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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению конкурса  на право заключения договора аренды 

объектов муниципальной собственности 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правовое регулирование.

1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом РФ, муниципальными правовыми актами города Тобольска и регламентирует порядок проведения конкурса, условия участия в нем претендентов, критерии выявления победителя конкурса.
2. Организатор.

          2.1. Организатор конкурса – Комитет по управлению имуществом администрации города Тобольска.

          3.  Предмет конкурса.
3.1. Предметом конкурса является право на заключение договора аренды   муниципального   имущества, указанного в Приложении № 1 к конкурсной документации. 
3.2. Конкурс на право заключения договора аренды  является открытым по составу участников и закрытым по форме подачи предложений.
4. Требования, предъявляемые к Участникам конкурса.

4.1. Участие в конкурсе могут принять юридические лица либо индивидуальные предприниматели, состоящие на налоговом учете, подавшие заявку на участие в конкурсе и представившие надлежащим образом оформленные документы согласно настоящей конкурсной документации.

4.2. Участник должен отвечать следующим требованиям:

- не проведение ликвидации (прекращение деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам) Участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у Участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на которую срок сдачи бухгалтерской отчетности наступил;

- наличие материально-технических ресурсов, необходимых для надлежащей эксплуатации и обслуживания Объектов аренды;

- наличие квалифицированного персонала, необходимого для надлежащей эксплуатации и обслуживания Объектов аренды;

- наличие лицензий, действующих на момент представления заявки в конкурсную комиссию на осуществление следующих видов деятельности:

- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

- на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами;
- на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний;

- на осуществление деятельности по эксплуатации химически опасных производственных объектов;

- на право пользования недрами добычи подземных вод для питьевого водопользования

Участники конкурса предоставляют указанные лицензии либо договоры с иными юридическими лицами, имеющими данные лицензии.  

5. Расходы на участие в конкурсе.

5.1. Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора аренды муниципального имущества.

5.2. Для участия в конкурсе  заявителем вносится задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению договора аренды на основании договора о задатке, заключаемого между заявителем и комитетом по управлению имуществом администрации г. Тобольска. Задаток вносится в размере 124 195,66 руб. Банковские реквизиты: счет № 40302810800000000004 в РКЦ Тобольск г. Тобольска,  БИК 047117000, ОКАТО 71410000000; Получатель: комитет финансов администрации г. Тобольска (КУИ ВС507124КМУИ) ИНН 7206001138 КПП 720601001.

6. Отстранение от участия в конкурсе.

6.1. Организатор, конкурсная комиссия обязана отстранить Участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договоров аренды муниципального имущества в следующих случаях:

6.1.1. в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе;

6.1.2. в случае установления факта проведения ликвидации или проведения процедуры банкротства в отношении Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя;

6.1.3. в случае установления факта приостановления деятельности Участника конкурса юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

6.2. В случае, если указанные в пункте 6.1. факты будут установлены после заключения договора аренды, договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке арендодателем.


7. Внесение поправок в конкурсную документацию.

7.1. В любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок, но не позднее, чем за 5 рабочих дней,  Организатор конкурса может по любой причине внести поправку в конкурсную документацию. Все Участники, получившие конкурсную документацию, уведомляются о внесении поправок письменно. Организатор конкурса вправе перенести срок подачи конкурсных заявок на более поздний срок. Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью конкурсной документации.

8. Отказ от проведения конкурса.

8.1. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за тридцать рабочих дней до истечения срока подачи конкурсных предложений.

Извещение об отказе в проведении конкурса публикуется не позднее пяти дней со дня принятия решения об отказе в проведении конкурса в тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано Информационное сообщение о проведении торгов.

9. Условия конкурса.

9.1 Объект заключения договора аренды – «имущественный комплекс объектов водоснабжения и водоотведения г. Тобольска»:
1. предложение претендентом суммы ежеквартальной арендной платы, не ниже установленного размера;

2. ежегодное страхование имущества;

3. сохранение целевого использования объектов водоснабжения и водоотведения;
4. использование объектов в целях организации водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования «город Тобольск» в соответствии с принятыми нормами эксплуатации.
ПОДАЧА И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

10. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе, требования к содержанию заявки на участие в конкурсе.

10.1. Участник имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса. 

10.2. Заявки подаются Организатору конкурса с даты, времени и по адресу, указанных в Извещении о проведении конкурса (информационном сообщении).

Конкурсная заявка должна быть подана Участником конкурса не позднее времени и даты, которые указаны в Извещении о проведении конкурса (информационном сообщении).

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются Участнику или его уполномоченному представителю. 

10.3. Заявка подается по утвержденной Организатором конкурса форме (Приложение № 2 к конкурсной документации).

К заявке прилагаются следующие документы:

1. Заявку на участие в конкурсе по установленной форме;

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц), а также все изменения и дополнения к ним, зарегистрированные на момент подачи заявки;

3. Нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

4. Нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет;

5. Документ, подтверждающий полномочия представителя претендента;

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки;

7. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка в обеспечение исполнения обязательств по заключению договора аренды;

8. Опись представленных документов;

9. Информация об опыте работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения  по форме 2.1 к заявке;

10. Информация о наличии материально-технических ресурсов, необходимых для надлежащей эксплуатации и обслуживания объектов аренды по форме 2.2 к заявке; 

11. Информация о наличии квалифицированного персонала, необходимого для надлежащей эксплуатации и обслуживания объектов аренды по форме 2.3 к заявке.
10.4. Заявка на участие в конкурсе регистрируется Организатором конкурса в специальном журнале с указанием даты и точного времени ее подачи. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в конкурсе документов. Заявки, к которым не приложены необходимые документы, не принимаются и не регистрируются.

10.5. Участник конкурса имеет право отозвать свою заявку не позднее последнего дня приема заявок указанного в информационном сообщении. 
11.Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
  11.1. Заявки и документы претендентов рассматриваются конкурсной комиссией на следующий день после истечения срока приема заявок, указанного в информационном извещении. 
  11.2. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не допускается к участию в конкурсе в случае:
  а) несоответствия заявки требованиям, предусмотренным конкурсной документацией;
  б) несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 4 настоящей документации.
  Отказ в допуске к участию в конкурсе по основаниям, кроме указанных выше случаев неправомерен.
  11.3. По результатам рассмотрения документов претендентов комиссия принимает решение о допуске их к участию в конкурсе. В случаях, предусмотренных пп. 11.2. конкурсной документации, комиссия принимает решение об отказе претенденту в участии в конкурсе.

   11.4. Участники конкурса, а также претенденты, не допущенные к участию в конкурсе, извещаются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо путем направления такого уведомления по почте заказным письмом в срок не более трех дней с момента подписания протокола заседания комиссии.

12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, проведение предварительного отбора участников конкурса.

12.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится комиссией при наличии правомочного состава (не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов).

Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии в день, во время и в месте, которые указаны в информационном сообщении.
При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией.

12.2. Заявители (их представители), предъявившие паспорта, документы, подтверждающие право представлять интересы Заявителя (протокол общего собрания участников, доверенность и т.п.), вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Организатор конкурса отмечает в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе сведения о присутствующих Заявителях.

12.3. Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленными в конкурсную комиссию до истечения установленного конкурсной документацией срока представления заявок на участие в конкурсе.
12.4. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсной комиссией проводится предварительный отбор Участников конкурса в целях установления:

1) соответствия заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в Разделе 10 Конкурсной документации.

2) соответствия заявителя – индивидуального предпринимателя, юридического лица требованиям к участникам конкурса. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям.

12.5. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, не прошедшего предварительного отбора участников конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения. 
12.6. Конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за 60 рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола.

12.7. В случае если на участие в конкурсе представлено менее 2-х заявок, конкурс по решению Организатора конкурса, принимаемому на следующий день после истечения срока представления заявок, объявляется несостоявшимся.

В этом случае Организатор конкурса вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют установленным требованиям, Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся вправе предложить такому заявителю представить предложение о заключении договора аренды на условиях, соответствующих Конкурсной документации. Срок представления заявителем этого предложения составляет не более чем 60 рабочих дней со дня получения заявителем предложения Организатора конкурса. Срок рассмотрения Организатором конкурса представленного таким заявителем предложения не может составлять более чем 15 рабочих дней со дня представления таким заявителем предложения. По результатам рассмотрения представленного заявителем предложения Организатор конкурса в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о заключении договора аренды с таким заявителем. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

13. Порядок представления конкурсных предложений.

13.1. Конкурсное предложение оформляется на русском языке по установленной форме (Приложение 3 Конкурсной документации) в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте. На конверте с конкурсным предложением Участником конкурса указывается номер конкурса для участие в котором представляется предложение, номер (номера) лотов, представленных в конкурсе, в отношении которых представляется предложение, наименование Участника конкурса, представившего конкурсное предложение. К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у участника конкурса. 

Конкурсные предложения представляются непосредственно Участниками конкурса или их уполномоченными представителями (с приложением документов, подтверждающих полномочия действовать от имени Участника).

13.2. Конкурсные предложения представляются в конкурсную комиссию с даты, времени и по адресу, указанных в информационном сообщении о  проведении конкурса.
Конкурсное предложение должно быть представлено Участником конкурса не позднее времени и даты, которые указаны в информационном сообщении о  проведении конкурса.

13.3. Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, указанный в информационном сообщении о  проведении конкурса, который является моментом истечения срока представления конкурсных предложений.

13.4. Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других конкурсных предложений. На копии описи представленных участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения. 

13.5. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений. Изменение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений.

14. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями.

14.1. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями производится комиссией при наличии правомочного состава. 

Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии в день, во время и в месте, которые указаны в информационном сообщении о  проведений конкурса.

При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого участника конкурса, сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов, в случае, если требование об их предоставлении участниками конкурса содержится в приложении 3 Конкурсной документации. 

14.2. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию (их представители), предъявившие паспорта, документы, подтверждающие право представлять интересы Участника конкурса (протокол общего собрания участников, доверенность и т.п.), вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями.

Организатор конкурса отмечает в протоколе вскрытия конвертов с конкурсными предложениями сведения о присутствующих Участниках конкурса.

14.3. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными Участниками конкурса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений.

14.4. Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию по истечении срока представления конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему его Участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения. 

15. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

15.1. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, представленных участниками конкурса, конверты с конкурсными предложениями которых подлежат вскрытию, осуществляются конкурсной комиссией.

15.2. После вскрытия конвертов с конкурсными предложениями председатель комиссии зачитывает поступившие конкурсные предложения с указанием наименования Участников, от которых эти предложения поступили. После прочтения предложения передаются для ознакомления членам комиссии.

15.3. Комиссия:

- определяет соответствие конкурсного предложения требованиям конкурсной документации;

- проводит оценку конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям конкурсной документации, в целях определения победителя конкурса.

15.4. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случае, если:

1) участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении.

2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев конкурса.

3) представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.

15.5. Конкурсные предложения, соответствующие по решению конкурсной комиссии, требованиям конкурсной документации, что отражается в протоколе рассмотрения и оценки конкурсных предложений, подлежат оценке конкурсной комиссией в целях определения победителя конкурса.

15.6. Оценка конкурсных предложений осуществляется конкурсной комиссией в отсутствие Участников конкурса.

15.7. Если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных предложений, конкурс по решению Организатора конкурса объявляется не состоявшимся. Организатор конкурса вправе рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять решение о заключении с этим участником конкурса договора аренды в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в 30-дневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае если по результатам рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения Организатором конкурса не было принято решение о заключении с этим участником конкурса договора аренды, задаток, внесенный этим участником конкурса, возвращается ему в 15-дневный срок со дня истечения указанного 30-дневного срока.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

16. Порядок определения победителя конкурса.

16.1. Победителем конкурса, признается участник конкурса, предложения которого отвечают требованиям конкурсной документации и условия его предложений являются наилучшими по мнению большинства присутствующих на заседании членов комиссии, выявленному путем открытого голосования.

16.2. В случае если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

16.3. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

1) критерии конкурса;

2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;

3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации;

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.

  17. Подведение итогов конкурса.

  17.1. По окончании конкурса составляется итоговый протокол, в котором отражаются следующие сведения:

  - дата, время и место проведения конкурса;

  - состав комиссии;

  - сведения об имуществе, передаваемом в аренду;

  - форма торгов (конкурс);

  - условия конкурса;

  - сведения об Участниках, допущенных к участию
  - предложения участников конкурса;

  - лицо, объявленное победителем конкурса;

  - срок заключения договора аренды.

  17.2 Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. В таком случае, договор аренды, право на заключение которого является предметом конкурса, заключается с единственным Участником конкурса.             

  17.3. В протоколе несостоявшегося конкурса указываются причины, по которым конкурс объявлен несостоявшимся. Протокол подписывается всеми членами комиссии по проведению конкурса.

  17.4. Победитель конкурса и члены комиссии по проведению конкурса подписывают в день проведения конкурса итоговый протокол о результатах конкурса. Итоговый протокол является основанием для заключения договоров аренды имущества. Итоговый протокол подписывается в двух экземплярах, по одному для Организатора конкурса и победителя конкурса, копия протокола направляется каждому Участнику конкурса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

18. Оформление права аренды муниципального имущества.

18.1. Победитель конкурса обязан явиться в  Комитет по управлению имуществом администрации города Тобольска для подписания договора аренды в срок, указанный в итоговом протоколе.

18.2. Договор аренды имущества  заключается по форме Приложения № 4 к конкурсной документации между Комитетом по управлению имуществом администрации города Тобольска, МУ «Имущественная казна г. Тобольска» (балансодержателем имущества) и победителем конкурса. 

К настоящей конкурсной документации прилагаются:

1) Перечень муниципального имущества - Приложение № 1.

2) Форма заявки на участие в конкурсе на право заключения договора аренды объектов муниципальной собственности - Приложение № 2.

3) Форма предложений участника по условиям конкурса - Приложение № 3.
4) Проект договора аренды муниципального имущества  - Приложение № 4.

Приложение № 1

Перечень муниципального имущества

	 
	 Наименование муниципального имущества
	Балансовая стоимость

	1
	2
	3

	1
	Автоматизированная система контроля параметров
	5 448 927,81

	2
	Автоматика насосов (ст Тобольск)
	205 000,00

	3
	Агрегат насосн. СМ 100-65-250-4
	18 480,00

	4
	Агрегат насосн. СМ 100-65-250-4
	18 480,00

	5
	Аквадистилятор ДЭ-4
	9 737,03

	6
	Бетоносмеситель СБ-30
	5 900,00

	7
	Вентилятор В-18-4-70 №2 ВСН-82
	7 095,00

	8
	Вентилятор ВЦ 4-70 № 2   КСН-8
	7 095,00

	9
	Вентилятор ВЦ 4-70 №2  КСН-8
	7 095,00

	10
	Вентилятор ВЦ 4-70 №2  КСН-8
	7 095,00

	11
	Вентилятор ВЦ 4-7026 № 5    КСН-17
	15 015,00

	12
	Вентилятор ВЦ-11-70 №2    Сливная
	7 095,00

	13
	Вентилятор ВЦ-11-70 №2    Сливная
	7 095,00

	14
	Вентилятор ВЦ-11-70 №2    Сливная
	7 095,00

	15
	Вентилятор ОСВ  КСН-8
	7 095,00

	16
	Вентилятор ОСВ КСН-8
	7 095,00

	17
	Вентилятор Ц4-70 № 4   КСН-5
	8 877,00

	18
	Вентилятор Ц4-70 №2.5   КСН-5
	8 877,00

	19
	Вентилятор Ц4-70 №2.5   КСН-5
	8 877,00

	20
	Вентилятор Ц4-70 №4 КСН пос.Защитино
	22 398,75

	21
	Вентилятор приточный КСН Защитино
	14 982,00

	22
	Весы лабораторные ВПР-200
	645,00

	23
	Воздухосборник (ст Тобольск)
	0,00

	24
	Генератор АСП-10
	3 080,00

	25
	Генератор низкочастотный
	27 720,00

	26
	Гильотина ИД-3318
	18 900,00

	27
	Дизель-электростанция ЭСД-30
	6 720,00

	28
	Дистиллятор ДЭУ-2м
	1 152,00

	29
	Дистилятор (ст Тобольск)
	0,00

	30
	Задвижка  Д250  КСН-17
	13 608,00

	31
	Задвижка  Д400  КСН-8
	17 210,88

	32
	Задвижка  Д400 КСН-8
	17 210,88

	33
	Задвижка  Д400 КСН-8
	17 210,88

	34
	Задвижка  напорная Д 400  КНС-17
	17 210,88

	35
	Задвижка  с  эл/приводом Д1200  КСН-8
	106 064,64

	36
	Задвижка  с эл/приводом Д1000  КНС-17
	106 064,64

	37
	Задвижка  с эл/приводом Д1000  КНС-17
	106 064,64

	38
	Задвижка  с эл/приводом Д1000  КНС-17
	106 064,64

	39
	Задвижка  с эл/приводом Д1000  КНС-17
	106 064,64

	40
	Задвижка Д 100  КНС 10 мкр.
	2 952,00

	41
	Задвижка Д 100  КНС 10 мкр.
	2 952,00

	42
	Задвижка Д 100  КСН 10 мкр.
	2 952,00

	43
	Задвижка Д 150  КНС 10 мкр.
	3 326,40

	44
	Задвижка Д 150  КНС 10 мкр.
	3 326,40

	45
	Задвижка Д 150  КНС 10 мкр.
	3 326,40

	46
	Задвижка Д 150 КСН-1
	8 323,20

	47
	Задвижка Д 150 КСН-1
	8 323,20

	48
	Задвижка Д 150 КСН-1
	8 323,20

	49
	Задвижка Д 150 КСН-1
	8 323,20

	50
	Задвижка Д 150 КСН-1
	8 323,20

	51
	Задвижка Д 150 КСН-1
	8 323,20

	52
	Задвижка Д 150 КСН-1
	8 323,20

	53
	Задвижка Д150  КСН-2
	8 323,20

	54
	Задвижка Д150  КСН-2
	8 323,20

	55
	Задвижка Д150  КСН-2
	8 323,20

	56
	Задвижка Д150  КСН-2
	8 323,20

	57
	Задвижка Д150  КСН-2
	8 323,20

	58
	Задвижка Д150  КСН-2
	8 323,20

	59
	Задвижка Д150  КСН-2
	8 323,20

	60
	Задвижка Д150  КСН-2
	8 323,20

	61
	Задвижка Д150  КСН-2
	8 323,20

	62
	Задвижка Д150  КСН-2
	8 323,20

	63
	Задвижка Д300  КСН-4
	11 819,52

	64
	Задвижка Д500  КСН-5
	17 424,00

	65
	Задвижка напорная Д400    КСН-17
	17 210,88

	66
	Задвижка напорная Д400    КСН-17
	17 210,88

	67
	Задвижка напорная Д400    КСН-17
	17 210,88

	68
	Задвижка напорная Д400    КСН-17
	17 210,88

	69
	Задвижка с эл/приводом Д1000  КСН-17
	106 064,64

	70
	Задвижка с эл/приводом Д400 №2
	29 797,92

	71
	Задвижка с эл/приводом Д500  КСН-8
	42 563,52

	72
	Задвижка с эл/приводом Д500 КСН-8
	42 563,52

	73
	Задвижка с эл/приводом Д500 КСН-8
	42 563,52

	74
	Задвижка с эл/приводом Д800
	62 640,00

	75
	Задвижка с эл/приводом Д800  КСН-8
	62 640,00

	76
	Задвижка с эл/приводом Д800  КСН-8
	62 640,00

	77
	Задвижка с эл/приводом Д800  КСН-8
	62 640,00

	78
	Задвижка с эл/приводом Д800  КСН-8
	62 640,00

	79
	Задвижка с эл/приводом Д800  КСН-8
	62 640,00

	80
	Задвижка с электр. приводом Д300
	29 797,92

	81
	Задвижка с электр. приводом Д300
	29 797,92

	82
	Задвижка с электр. приводом Д300
	29 797,92

	83
	Задвижка с электр. приводом Д300
	29 797,92

	84
	Задвижка с электр. приводом Д300
	29 797,92

	85
	Задвижка с электр. приводом Д300
	29 797,92

	86
	Задвижка с электр. приводом Д300
	29 797,92

	87
	Задвижка с электр. приводом Д300
	29 797,92

	88
	Задвижка с электр. приводом Д300
	29 797,92

	89
	Задвижка с электр. приводом Д300
	29 797,92

	90
	Задвижка с электр. приводом Д300
	29 797,92

	91
	Задвижка с электр. приводом Д300
	29 797,92

	92
	Задвижка с электр. приводом Д300
	29 797,92

	93
	Задвижка с электр. приводом Д400
	29 797,92

	94
	Задвижка сэл/прив. Д400
	29 797,92

	95
	Задвижка сэл/прив. Д400
	29 797,92

	96
	Задвижка сэл/прив. Д400
	29 797,92

	97
	Задвижка сэл/прив. Д400
	29 797,92

	98
	Задвижка сэл/прив. Д400
	29 797,92

	99
	Задвижка сэл/прив. Д400
	29 797,92

	100
	Задвижка сэл/прив. Д400
	29 797,92

	101
	Задвижка сэл/прив. Д600
	57 553,92

	102
	Задвижка сэл/прив. Д600
	57 553,92

	103
	Задвижка сэл/прив. Д600
	57 553,92

	104
	Задвижка сэл/прив. Д600
	57 553,92

	105
	Задвижка сэл/прив. Д600
	57 553,92

	106
	Задвижка сэл/прив. Д600
	57 553,92

	107
	Задвижка сэл/прив. Д600
	57 553,92

	108
	Задвижка сэл/прив. Д600
	57 553,92

	109
	Закрыто распред. устройство КСН-8
	10 268,40

	110
	Закрытое распред.устройство 10 ква КСН-8
	10 268,40

	111
	Закрытое распред.устройство КСН-8
	10 268,40

	112
	Закрытое распред.устройство КСН-8
	10 268,40

	113
	Закрытое распред.устройство КСН-8
	10 268,40

	114
	Закрытое распред.устройство КСН-8
	10 268,40

	115
	Закрытое распред.устройство КСН-8
	10 268,40

	116
	Закрытое распред.устройство КСН-8
	10 268,40

	117
	Закрытое распред.устройство КСН-8
	10 268,40

	118
	Закрытое распред.устройство КСН-8
	10 268,40

	119
	Закрытое распред.устройство КСН-8
	10 268,40

	120
	Закрытое распределительное устройство  КНС-8
	10 268,40

	121
	Закрытое распределительное устройство  КНС-8
	10 268,40

	122
	Закрытое распределительное устройство  КНС-8
	10 268,40

	123
	Закрытое распределительное устройство  КНС-8
	10 268,40

	124
	Закрытое распределительное устройство  КНС-8
	10 268,40

	125
	Измеритель АМ/ЧМ модуляции
	25 200,00

	126
	Измеритель нелинейных искажений
	31 500,00

	127
	Источник беспереб.питания 620
	6 822,14

	128
	Источник беспереб.питания 625
	9 875,71

	129
	КПТ-630 КВА   КСН-17
	134 714,00

	130
	КТП-630 КВА   КСН-17
	134 714,00

	131
	Калорифер КСН-8
	14 400,00

	132
	Калорифер КСН-8
	14 400,00

	133
	Калорифер КСН-8
	14 400,00

	134
	Калькулятор “КЕПКО”-KT 8863
	182,78

	135
	Канал. механиз. решетка СУ-1014
	386 012,38

	136
	Канал. механиз. решетка СУ-1014
	386 012,38

	137
	Колориметр
	0,00

	138
	Компрессор  С-415 М (ст Тобольск)
	14 000,00

	139
	Компрессор К-3 000160
	17 700,00

	140
	Компрессорная установка
	15 011,41

	141
	Компрпессор  ПКС (ст Тобольск)
	11 000,00

	142
	Компьютер /AtI on XP1800 c принтером
	35 762,50

	143
	Компьютер 4/256 DDR/60GB/3/5
	18 473,28

	144
	Компьютер Pentium III 666EB M
	17 572,80

	145
	Компьютер Pentium IV
	45 713,47

	146
	Компьютер Pentium IV
	45 713,47

	147
	Компьютер МТАТХ ASUS Pentiu
	20 966,40

	148
	Компьютер МТАТХ ASUS Pentiu
	18 005,57

	149
	Компьютер ПЭВМ AMD K6-2/45
	8 332,80

	150
	Компьютер Р-100  
	8 031,74

	151
	Компьютер Р4 2,0/256DDR/64MB
	19 704,16

	152
	Компьютер/ Athxp-2000/256Mb
	17 291,90

	153
	Конденсаторная установка
	22 374,81

	154
	Конденсаторная установка
	22 374,81

	155
	Котельная установка: емкость 5м3
	51 010,56

	156
	Котельная установка: фильтр
	26 449,92

	157
	Кран-балка 5 тн
	12 900,00

	158
	Манометр Эл.8000 SAN-G-SDN/PN16
	23 511,35

	159
	Манометр Эл.8000 SAN-G-SDN/PN16
	23 511,35

	160
	Манометр Эл.8000 SAN-G-SDN/PN16
	23 511,35

	161
	Манометр Эл.8000 SAN-G-SDN/PN16
	23 511,35

	162
	Манометр Эл.8000 SAN-G-SDN/PN16
	23 511,35

	163
	Манометр Эл.8000 SAN-G-SDN/PN16
	23 511,35

	164
	Манометр Эл.8000 SAN-G-SDN/PN16
	23 511,35

	165
	Манометр Эл.8000 SAN-G-SDN/PN16
	23 511,35

	166
	Манометр Эл.8000 SAN-G-SDN/PN16
	23 511,35

	167
	Машина сварочная "Пайлфиз" ПП250
	621 780,00

	168
	Микроволновая печь Samsung M181
	4 320,14

	169
	Милливольтметр В-38
	12 600,00

	170
	Мини АТС
	16 800,00

	171
	Монитор 15LCD NEC 1501
	12 117,50

	172
	Насос  НС-160/45 (ст Тобольск)
	0,00

	173
	Насос  СМ150-125-315 ЧС с электро-двигателем 4А 
	88 000,00

	174
	Насос 1Д 315050 а дв.55/30
	64 384,80

	175
	Насос 1Д630-90А с э/двиг.200*150
	100 841,05

	176
	Насос 1Д630-90А с э/двиг.250квт  (НС-1 подьема)
	2 483 999,69

	177
	Насос АНС 130Д (ст Тобольск)
	0,00

	178
	Насос Гном 10-10т    КСН 10 мкр
	4 477,60

	179
	Насос Гном 10/10 10м.куб 1,1квт
	4 620,00

	180
	Насос Гном 25-20т КНС Защитино
	4 921,50

	181
	Насос Гном 25/20 25 мку 65
	10 780,00

	182
	Насос Гном 25/20 25 мку б 5,5квт
	7 700,00

	183
	Насос Гном 25/20 25мку б 6,5квт
	7 700,00

	184
	Насос Д630-90 с э/двигателем
	15 400,00

	185
	Насос КМ 45/55
	9 071,00

	186
	Насос КМ 45/55
	9 071,00

	187
	Насос КС12-50 с э/двигателем
	16 940,00

	188
	Насос НС-160/45 (ст Тобольск) 
	0,00

	189
	Насос СМ 100-65-200/2 КСН Защ.
	10 422,00

	190
	Насос СМ 100-65-200/4  КСН 10мкр.
	10 653,60

	191
	Насос СМ 100-65-200/4 УХЛ4    КСН 10 мкр
	10 653,60

	192
	Насос СМ 100-65-200/4 УХЛ4    КСН 10 мкр
	10 653,60

	193
	Насос гориз.Д630-90 блок загр.оч.
	96 756,69

	194
	Насос гориз.Д630-90 блок загр.оч.
	96 756,69

	195
	Насос гориз.Д630-90 блок загр.оч.
	96 756,69

	196
	Насос к 65-50-160 дв. 5
	11 703,85

	197
	Насос к 65-50-160 дв. 5
	11 703,85

	198
	Насос погружной ВS2151011L
	46 200,00

	199
	Насосный агрегат 10 Д6-60 №2
	96 756,69

	200
	Насосный агрегат 200 Д 90 №4
	96 756,69

	201
	Насосный агрегат 200 Д60 № 1
	96 756,69

	202
	Насосный агрегат 200 Д60 №2
	96 756,69

	203
	Насосный агрегат 200 Д60 №4
	96 756,69

	204
	Насосный агрегат 200 Д90 №3
	96 756,69

	205
	Насосный агрегат СМ-100-65-250
	17 149,44

	206
	Насосный агрегат СМ-100-65-250
	17 149,44

	207
	Насосный агрегат СМ250-200-400/4 КСН-17
	81 436,35

	208
	Насосный агрегат СМ250-200-400/4 КСН-17
	81 436,35

	209
	Насосный агрегат СМ250-200-400/4 КСН-17
	81 436,35

	210
	Насосный агрегат СМ250-200-400/4 КСН-17
	81 436,35

	211
	Насосный агрегат ФВ 81/18  КСН-8
	9 881,60

	212
	Насосный агрегат ФВ 91/18 КСН-8
	9 881,60

	213
	Насосный агрегат ФГ 540/95 КСН-8
	90 127,14

	214
	Охранная сигнализация станции обезжелезивания НС-2
	12 000,00

	215
	Панели ШО1
	38 865,40

	216
	Панели ШСУ
	21 948,21

	217
	Пила Гильвера 8г 663-100
	50 788,22

	218
	Полярограф АВС-1,1
	12 600,00

	219
	Преобразователь IFC020E
	35 869,68

	220
	Прибор АН-1 для опред.нефтепрово
	61 312,80

	221
	Прибор Поиск-М
	1 260,00

	222
	Принтер Laser Jet 5P
	774,14

	223
	Пункт распределения
	17 700,00

	224
	Радиостанция Моторолла
	5 600,00

	225
	Радиостанция стационарная 1Р21С
	11 200,00

	226
	Распределительный пункт
	7 443,56

	227
	Распределительный пункт
	7 443,56

	228
	Расходометр Aguaflux Сусил 1FG02
	77 137,54

	229
	Расходометр Эл.маг. с преобр.DN
	92 854,94

	230
	Расходометр Эл.маг. с преобр.DN
	92 854,94

	231
	Расходометр Эл.маг. с преобр.DN40
	92 854,94

	232
	Расходометр Эл.маг. с преобр.DN40
	92 854,94

	233
	Расходометр Эл.маг. с преобр.DN40
	92 854,94

	234
	Расходометр Эл.маг. с преобр.DN40
	92 854,94

	235
	Расходометр Эл.маг.с преобр.DN500
	191 066,90

	236
	Регулятор давления Д-80
	16 896,84

	237
	Резервуар для воды
	1 219 818,88

	238
	Сварочная установка KWF-250F1
	14 160,00

	239
	Сварочная установка KWF-315 F
	23 600,00

	240
	Сварочная установка KWF-315 W
	23 600,00

	241
	Сварочный аппарат АДД-303
	2 360,00

	242
	Силовое оборудование КСН-17
	132 957,24

	243
	Силовое эл/тех. оборудов. ЩитЩСУ/котел
	7 460,06

	244
	Силовое эл/техн. обор. Щит ЩСУ/котел/
	7 460,06

	245
	Силовое эл/техн. оборудование и распределительное устрлйство КСН-17
	80 519,84

	246
	Силовое эл/технич. оборуд. КНС
	34 841,15

	247
	Станок горизонтально-фрезерный
	25 200,00

	248
	Станок токарный 1К 62 Д N24576
	32 760,00

	249
	Станок токарный 1м-63
	75 600,00

	250
	Станок торцевальный 
	5 040,00

	251
	Станок универс.деревообрабатыв.
	11 800,00

	252
	Станция управления
	9 326,52

	253
	Станция управления
	9 326,52

	254
	Станция управления
	9 326,52

	255
	Станция управления ЭЦВ 10-63-150
	6 213,60

	256
	Станция управления ЭЦВ 10-63-150
	6 213,60

	257
	Станция управления ЭЦВ 10-63-150
	6 213,60

	258
	Станция управления ЭЦВ 10-63-150
	6 213,60

	259
	Счетная машина Магнер35
	831,19

	260
	Телемеханика
	453 781,68

	261
	Теодолит без рейки
	1 260,00

	262
	Тепловой насос  WPW24М ( распол. на БОС)
	5 409 119,03

	263
	Теплосчетчик Думеник
	15 290,00

	264
	Теплосчетчик СТС-2-50
	20 850,00

	265
	Течеискатель Теакон
	1 260,00

	266
	Течеискатель Теакор-4000
	17 640,00

	267
	Трансформатор 630/10 N37121
	25 200,00

	268
	Трансформатор ТМ 400*10
	36 720,00

	269
	Трансформатор ТМ 400*10
	36 720,00

	270
	Трансформатор силовой 400ква КСН-8
	36 720,00

	271
	Трансформатор силовой 400ква КСН-8
	36 720,00

	272
	Трансформаторная подстанция
	154 000,00

	273
	Усилитель 1FG020E/D
	17 307,15

	274
	Уст-во мягкого пуска двигателей  (двиг.КМП-250квт) на КНС-17
	1 336 869,02

	275
	Установка - частотно регулируемый привод  на НС 2-Жуковской
	1 564 504,27

	276
	Установка обезжелез.воды
	2 773 466,98

	277
	Устр-во вентиляции в стол.мастер
	22 420,00

	278
	Устр-во мягкого пуска двигателей  (двигат.КМП-250квт) на КНС-8
	501 254,88

	279
	Фильтр механический (ст Тобольск)
	0,00

	280
	Фотоколариметр КФК УХЛ
	0,00

	281
	Частотно регулируемый привод (3мягких пускателяеля) на ВНС 2-подьема
	779 764,71

	282
	Частотно регулируемый привод 
	1 448 343,41

	283
	Частотометр электронно-счетный
	37 800,00

	284
	Шкаф управления дренаж.НС
	6 738,64

	285
	Щит
	34 452,20

	286
	Щит
	77 539,55

	287
	Щит управления
	27 891,29

	288
	Щит управления /артскважин/
	5 921,84

	289
	Щит управления /артскважин/
	5 921,84

	290
	Щит управления /артскважин/
	5 921,84

	291
	Щит управления /артскважин/
	5 921,84

	292
	Щит управления /артскважин/
	5 921,84

	293
	Щит управления /артскважин/
	5 921,84

	294
	Щит управления /артскважин/
	5 921,84

	295
	Щит управления /артскважин/
	5 921,84

	296
	Щит управления /артскважин/
	5 921,84

	297
	Щит управления /артскважин/
	5 921,84

	298
	Щитовая
	7 616,00

	299
	Щитовая
	7 616,00

	300
	Щиты контроля и управления фильтр.
	520 815,36

	301
	Эквивалент нагруз.сопротивл.
	16 044,20

	302
	Эл.двигатель 4 АМ18S422кв 1500 об.
	2 360,00

	303
	Эл.печь муф. МП-2 УМ
	0,00

	304
	Эл.станция TRI-6510мтх
	5 600,00

	305
	Электроталь Т 10332 КСН пос.Защитино
	8 294,40

	306
	Шкаф лабораторный вытяжной (ст Тобольск)
	0,00

	307
	Насос СМ-100-65-200/2 с эл. двиг. 22,0 кВт
	648,69

	308
	Насос СД 50/36 А с электродвигателем 11 кВт
	17 370,00

	309
	Насос СМ-150-125-315/4 с эл. двиг. 45 кВт
	13 078,34

	310
	Эл/таль ручная 0,5 т.
	4 163,21

	311
	Холодильник "Бирюса 22С2" (Сумкино, новые очистные)
	7 620,00


	312
	Сварочный аппарат ТДМ 401 У-2
	

	313
	Сварочный аппарат ВД306
	12 900,00

	314
	Насос1Д630-90с эл.дв200квт1500
	 19 350,00

	315
	Насос ВВН 1 -3 с двиг.7.5х1500
	 106 250,00 

	316
	НасосВВН 1-3 с двигат.7.5х1500
	    29 830, 51 

	317
	Газоанализатор"Хоббит-Т"С1_-2
	10 220,00 

	318
	Устрйство ВРУ ввод2х250
	13 322,03 

	319
	Насос центроб.ЭЦВ8-25-100
	16 647,97 

	320
	Насос центров.ЭЦВ8-25-100
	16 647,97 

	321
	НасосД630-90а200/1500
	121 186,44 

	322
	Насос вихревойВКС4/24 7.5/1500
	11 042,73 

	323
	АгреЭлНасСМ80-50-200/2 15/3000
	24 239,36 

	324
	ВентиляторВЦ4-75-5Пр2.2/1500ра
	12 711,87  

	325
	Газоанализатор "Хоббит T-CL12"
	10 220,00 

	326
	Механ.аппарат стыковой сварки         ST110ЕКО03
	68 540,67 

	327
	Регулятор давления 21 с Юнж           Д 100
	 41 923,73 

	328
	ТурбокомпрессорВоздушТВ-80-1.4     без эл.дви
	207 000,00 

	329
	ТурбокомпрессорВоздушТВ-80-1.4     без эл.дви
	207 000,00 

	330
	Эл.двигатель110.0квт3000об5АМ2     80S21M1081
	69 194,79 

	331
	Насос СМ150-125-315/4а 30/1500
	39 830,51 

	332
	Насос СДВ80/18 11/1500
	43 644,07 

	333
	Газоанализатор"Хоббит-Т"
	10 220,00 

	334
	НасосСМ150-125-315/4с эл.двиг         37/1500
	36 754,49 

	335
	Насос S1 124АН1 12.5KW
	267 624,36 

	336
	НасосЦентроСМ150-125-                     1500
	38 135,59 

	337
	НасосСМ150-125-315/4с эл.двиг         37/1500
	36 755,49 

	338
	Hacod00-65.250/4 7.5/1500
	11 250,00 

	339
	НасосСМ150-125-400Б/6 с эл.дв         11/1000
	24 166,67 

	340
	Насос S1 124АН1 12.5 KW
	267 624,35 

	341
	НасосЦентроКМ80-50-200/15/3000
	22 033,90 

	342
	НасосЦМФ50-10сДв.2.8кВт/1500об
	 13 299,12

	343
	Насос ЦМФ 50-25                                   043075
	38 144,92 

	344
	Насос ЦМФ 50-10 с двигателем
	13 357,42 

	345
	Насос ЦМФ 50-25
	36 530,00 

	346
	Насос/агрегатСМ100-65-250/4
	11 250,00 

	347
	Насос ЦМФ 50-10с дв.4.4кВт
	13 357,42 

	348
	Насос ЦМФ 50-10 с двигателем
	13 357,42 

	349
	Гидромолот ГПМ-120
	1 260,00 

	350
	Компрессор СО-75
	5 234,90 

	351
	Гидромолот СП-62 ХЛ
	15 120,00 

	352
	Гидромолот МГ-300 1083
	93 240,00 

	353
	Аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗМОИ
	15 600,00 

	354
	ШкафСушильнЕО53В1пс1егСвенти
	35 027,29 

	355
	Центрифуга ОПН-
	18 949,15 

	356
	ЦентрифугаОПН-8сроторомРУ 180Л
	18 949,15 

	357
	Весы электронные ВЛТЭ-500
	22 389,83  

	358
	Аквадистиллятор ДЭ-4 ТЗМОИ
	15 600,00 

	359
	ГазоанализаторХоббитСТ12 1-20
	14 506,00 

	360
	Косилка КСФ-2.1 1 Б-4
	30 508,47 

	361
	Электроагрегат АД-16-Т/400
	148 305,08 

	362
	Микропроц.прибор.монтаж и пус.
	75 909,96 

	363
	Сварочный
	 11 525,42 

	364
	Гидромолот
	75 000,00 

	365
	Гидромолот МГ-300
	179 661,01 

	366
	ТРК "НАРА"(топлив.-раздат.кол)
	12 711,86 

	367
	Генератор АД-Т/400
	128 983,05 

	368
	Аппарат ПИTOH-E(Apт.RD-E-M-A)
	128 058,48 

	369
	Мультиплаз 2500  
	37 203,39 

	370
	Насос ЦМФ 50-25
	37 944,92 

	371
	Емкость В1-221 V=25M3TЭП-4
	10169,49 

	372
	А/гараж
	412 288,13

	373
	АБК Базарная площадь 18
	2 924 650,00

	374
	Ангар(склад,литера Г), Северный промышленный район, квартал 1а, №3, строение 4
	653 417,85

	375
	Вагон-дом
	15 127,31

	376
	Вагон-дом
	35 481,91

	377
	Вагон-дом ПС-350 КНС-4
	21 230,78

	378
	Вагон-дом ПС-350 КНС-4
	21 230,78

	379
	Гараж
	105 644,84

	380
	Гараж, Базарная пл.18, литера Г, строение 4
	2 180 800,00

	381
	Здание КНС - 4
	473 952,03

	382
	Здание КНС 10 мкр.
	134 631,05

	383
	Здание КСН-8
	4 833 722,18

	384
	Здание котельной
	1 562 726,48

	385
	Здание котельной
	980 595,88

	386
	Здание мастерской КСН-4
	283 348,78

	387
	Здание насосной для приема-ввода жид.присадо
	456 233,57

	388
	Здание производственного корпуса 2 этажа
	2 892 009,46

	389
	Здание проходной
	55 179,11

	390
	Здание решеток
	1 506 889,14

	391
	Здание сливной станции
	299 798,27

	392
	Здание станции обезжелезивания
	8 942 883,73

	393
	Здание хлораторной
	637 674,97

	394
	Здание хлораторной
	872 809,71

	395
	КНС-1
	470 072,66

	396
	КНС-4
	578 376,06

	397
	Канализационная насосная станция - 45,0кв.м м.Менделеево
	8 350 000,00

	398
	Мастерские водоснабжения - 165,8кв.м м.Менделеево
	1 350 000,00

	399
	Материальный склад, Базарная площадь 18 
	421 845,50

	400
	Модульное здание конькового типа, Базарная площадь 18
	652 500,00

	401
	Насосная станция
	110 945,52

	402
	Насосная станция (над скважиной № 2) - 12,0кв.м м.Менделеево
	35 000,00

	403
	Насосная станция (над скважиной № 7) - 12,0кв.м м.Менделеево
	35 000,00

	404
	Насосная станция - 12,0кв.м м.Менделеево
	160 000,00

	405
	Насосная станция - 195,0кв.м м.Менделеево
	0,00

	406
	Насосная станция - 7,5кв.м м.Менделеево
	0,00

	407
	Насосная станция п.Менделеево
	65 000,00

	408
	Приемно-аварийная камера КСН-8
	330 309,91

	409
	Пристрой для гаража
	206 323,84

	410
	Производственный корпус
	456 153,22

	411
	Проходная
	25 161,91

	412
	Склад трубных заготовок и металлоконструкций, Базарная пл. 18
	1 059 950,00

	413
	Склад холодильник модульного типа, Базарная площадь 18
	76 850,00

	414
	Станция обезжелезивания воды - 255,0кв.м м.Менделеево
	165 000,00

	415
	Сторожка - 9,6кв.м м.Менделеево
	30 000,00

	416
	Теплый склад № 2, Базарная пл. 18, литера Л, строение 7
	182 700,00

	417
	 Насосная станция из сбор.ж/б
	109 437,46

	418
	 Рассеивающий выпуск в р.Иртыш
	3 181 889,56

	419
	 Соор.дренажной насосн.станции
	277 735,18

	420
	 Стр-во Хлоропровода
	30 691,43

	421
	 Тепловые сети на площ.котел.
	1 362 652,03

	422
	 Устройство иловых площадок
	3 102 676,77

	423
	 Электрическая станция TRI-6510  МТХ
	18 850,00

	424
	10м-н Детсад46 Д100 ВК15а-зд  ст.   28м/п
	6 323,45

	425
	Бетонная площадка к Сок в/з 1386кв.м
	168 484,16

	426
	Благоустройство  КНС-8
	799 513,41

	427
	Благоустройство -на территории КНС
	479 541,00

	428
	Блок емкостей с лотками
	4 729 770,66

	429
	Блок загрузки и очистки фильтров
	255 709,20

	430
	Блок фильтров обезжелезивания
	49 654,68

	431
	Блок фильтров обезжелезивания
	49 654,68

	432
	Блок фильтров обезжелезивания
	49 654,68

	433
	Блок фильтров обезжелезивания
	49 654,68

	434
	Блок фильтров обезжелезивания
	49 654,68

	435
	Блок фильтров обезжелезивания
	49 654,68

	436
	Блок фильтров обезжелезивания
	49 654,68

	437
	Блок фильтров обезжелезивания
	49 654,68

	438
	В-вод 10 м-н (внутрикв) Д150 отВК29-ВК2 ст.  88,7м/
	22 264,99

	439
	В-вод 10 м-н (внутрикв) Д150 отВК3-ВК29 ст.   69м/п
	17 320,01

	440
	В-вод 10 м-н Детсад50 Д100 чуг.ВК8-зд   30м/п
	6 774,40

	441
	В-вод 10 м-н д.1 Д100 от В12 до ж/д ст.  15м/п
	14 739,67

	442
	В-вод 10 м-н д.1 Д200 отВ12 доВ14 ст   96,5м/п
	94 825,23

	443
	В-вод 10 м-н д.10 Д219 отВК5до ВК6ПГ ст.  5,15м/п
	1 981,53

	444
	В-вод 10 м-н д.11 Д150 от В4 до В5 ст.   41,3 м/п
	23 826,28

	445
	В-вод 10 м-н д.14 Д200 от ВК3 по М5 ст.  386,9 м/п
	7 140,19

	446
	В-вод 10 м-н д.15 Д100 от ВК32до ж/д ст.   5,7м/п
	936,24

	447
	В-вод 10 м-н д.15 Д150 от ВК32до ВК44ст.  240,8м/п
	39 552,11

	448
	В-вод 10 м-н д.16 Д150 отВК31до ВК32 ст.  34м/п
	32 315,15

	449
	В-вод 10 м-н д.17 Д100 от ВК4 до ж/д ст.   17м/п
	162 707,40

	450
	В-вод 10 м-н д.17 Д100 от ВК4 до ж/д ст.   17м/п
	119,96

	451
	В-вод 10 м-н д.2 Д100 отВК2 до ж/д ст.   66,5м/п
	31 601,39

	452
	В-вод 10 м-н д.2 Д200 от ВК225 до ВК12 ст.    167м/п
	79 359,86

	453
	В-вод 10 м-н д.20 Д100 бес/х ВК1-ж/д  6м/п
	4 785,00

	454
	В-вод 10 м-н д.27 ст. Д150 бес/х   120,2м/п
	95 859,50

	455
	В-вод 10 м-н д.3вД150 отВК18 до ж/д3Вст.   57,9м/п
	2 052,75

	456
	В-вод 10 м-н д.44 Д100 бес/хВК1 - ж/д ст   29,8м/п
	23 765,50

	457
	В-вод 10 м-н д.47а Д100 б/хВК219-ж/д ст.   20,8м/п
	6 380,00

	458
	В-вод 10 м-н д.4аД100 отПГ24 до ж/д ст.  31,86м/п
	1 672,23

	459
	В-вод 10 м-н д.4аД150 отВК24 до ВК-Т ст.   318,3м/п
	16 706,52

	460
	В-вод 10 м-н д.4в Д100 от ВК1до ж/д ст.  51м/п
	15 290,25

	461
	В-вод 10 м-н д.5б Д100 отПГ35 до ж/д ст.   5,5м/п
	21 270,05

	462
	В-вод 10 м-н д.5в Д100 бес/х ВК34-ж/д   20м/п
	15 950,00

	463
	В-вод 10 м-н д.69 Д100 отВК52 до ж/д ст.   56,82м/п
	7 611,30

	464
	В-вод 10 м-н д.7 Д200 отПГ14до ПГ15 ст.  41,3м/п
	59 863,09

	465
	В-вод 10 м-н д.8 Д200 отВК15 до ВК17 ст.  133,45м/п
	51 346,68

	466
	В-вод 10 м-н д.9 общ. ст.Д100 отВК17 до ж/д    6,7м/п
	156 736,30

	467
	В-вод 10 м-н школа16 Д100 ст. ВК12-зд   89,2м/п
	15 196,00

	468
	В-вод 10Б м-н д.39Д250,300 стальн.   725м/п
	478 490,60

	469
	В-вод 10м-н 40,41 ВК222-В1 Д159*4 стальн.  30м/п
	18 746,09

	470
	В-вод 10м-н Детсад48 Д150 т.А-зд   27,1м/п
	99 007,45

	471
	В-вод 10м-н д,69 Д219 отВК50 доВК214 ст.   369,04м/п
	49 434,60

	472
	В-вод 10м-н д.10 Д159 от ВК23 до ВК6ПГст.  42,2м/п
	23 363,33

	473
	В-вод 10м-н д.10 Д219 от ВК5 до ВК6ПГст.  28,2м/п
	15 612,45

	474
	В-вод 10м-н д.10 Д50 от ВК23 до ж/д 10 ст. 13,3м/п
	7 363,32

	475
	В-вод 10м-н д.11 Д100 от ВК5 до ж/д ст.   4,18м/п
	2 411,47

	476
	В-вод 10м-н д.11 Д100 от ВК5 до ж/д ст.   4,18м/п
	17 314,35

	477
	В-вод 10м-н д.12 Д100 от ВК4 до ж/д ст.  5,26м/п
	12 768,03

	478
	В-вод 10м-н д.12 Д150 от ВК3 до ВК4 ст.  73,3м/п
	177 927,27

	479
	В-вод 10м-н д.16 Д100 от ВК31 до ж/д ст.   5,6м/п
	5 322,50

	480
	В-вод 10м-н д.17 Д100 отВК30 до ж/д ст.   5,25м/п
	5 509,96

	481
	В-вод 10м-н д.17 Д150 отВК30 до ВК31 ст.   47,6м/п
	49 956,89

	482
	В-вод 10м-н д.22 Д100 ст. ВК29-ж/д б/х   11м/п
	3 190,00

	483
	В-вод 10м-н д.24 Д100 ст.   43м/п
	37 531,21

	484
	В-вод 10м-н д.24 Д219 ст.   8м/п
	8 770,18

	485
	В-вод 10м-н д.27 Д100 ст. бес/х   10,5м/п
	8 381,00

	486
	В-вод 10м-н д.35 Д100 отВК224 до ж/д ст.  42,4 м/
	8 197,15

	487
	В-вод 10м-н д.35 Д300 отВК223-ВК227 ст.  435,3м/п
	84 156,25

	488
	В-вод 10м-н д.3в Д159 от ВК232 до ПГУст.  334,85м/п
	11 871,60

	489
	В-вод 10м-н д.40,41Д100 ст.ВК222-В1-В2нг   73,2м/п
	45 740,51

	490
	В-вод 10м-н д.4б Д100 ст.   8м/п
	6 982,98

	491
	В-вод 10м-н д.7 Д100 от ПГ14 до ж/д ст.  7,9м/п
	11 450,81

	492
	В-вод 10м-н д.71 Д100 отВК50 до ж/д ст.  21,4м/п
	23 218,82

	493
	В-вод 10м-н д.71 Д219 отВК1 доВК50 ст.   89м/п
	96 564,23

	494
	В-вод 15м-н ЦТП от ВК227 до зданД150 ст.   110,9м/п
	109 990,62

	495
	В-вод 15м-н д.3 от ВК2 до ж/д Д150 ст.   57,45м/п
	1 729,21

	496
	В-вод 15м-н д.4 от ВК2 до ВК4 Д150 ст.   51,4м/п
	87 183,60

	497
	В-вод 15м-н д.4 от ВК4 до ж/д Д150 ст.   18,76м/п
	31 820,32

	498
	В-вод 1яВокзальная ВводВж/д26а Д76 стальн.  22м/п
	7 701,54

	499
	В-вод 3-9 от ВК1-ВК5 (дом педин) 108 кв. ст.   56м/п
	1 225,12

	500
	В-вод 3А м-н 1 Д150 бес/х  ст. ВК1454-ж/д   24,6м/п
	9 396,00

	501
	В-вод 3А м-н 4 в-д  п/эт  Д50 бес/х   12м/п
	9 570,00

	502
	В-вод 3А м-н ж/д5 Д100 п/эт ВК1 до ж/д   40,1м/п
	91 373,20

	503
	В-вод 3Б м-н Д300 ст. б/хВК12-ПГ10  194,3м/п
	84 469,62

	504
	В-вод 3Б м-н в-вод ж/д12 Д50 п/этВК4-жд  5,8м/п
	40 890,00

	505
	В-вод 3Б м-н д.16 Д300 ст.  323м/п
	363 316,92

	506
	В-вод 3Б м-н д.16 в-вод Д100 ст.  6,5м/п
	4 646,50

	507
	В-вод 3Б м-н д.22  ст. Д100 ВК6-ж/д   6,5м/п
	2 516,98

	508
	В-вод 3Б м-н д.22 Д100 ст.ВК6-ж/д  6,5м/п
	2 516,98

	509
	В-вод 3Б м-н д.22 Д100 ст.ВК7-ж/д   6м/п
	2 323,34

	510
	В-вод 3Б м-н д.22а в-д  п/эт Д50 бес/х   9м/п
	7 177,50

	511
	В-вод 3Б м-н д.25 Д200 стальн.  74м/п
	66 363,46

	512
	В-вод 3Б м-н д.25 в-вод Д100 ст.  7м/п
	5 008,56

	513
	В-вод 3Б м-н д.3б  в-вод Д100 стальн. б/х  10м/п
	7 975,00

	514
	В-вод 3Б м-н д.3б  в-вод Д250 стальн. б/х  158,7м/п
	126 570,50

	515
	В-вод 3Б м-н к дер.домам Д300 ст.ВК14-т.А (т/т)  143м/п
	114 042,50

	516
	В-вод 3м-н д.17 Д200-256 2яСеверная17  ст.   256м/п
	91 248,88

	517
	В-вод 4Береговая от 2ЛуговаяВК-0ВК-АД100 ст.  300м/п
	189 435,84

	518
	В-вод 4м-н (закольц) б/х Д200 ст.ВК23аВК9  350,7м/п
	156 600,00

	519
	В-вод 4м-н Гор.поликлиника Д100 ВК40а-зд сталь  134м/п
	58 290,00

	520
	В-вод 4м-н Д/сад№7 Д100  ВК35-зд ст.  116,5м/п
	84 462,50

	521
	В-вод 4м-н Д100 от ВК14 до ВК1 чугун  60м/п
	21 685,92

	522
	В-вод 4м-н Детсад1(32) Д100 ВК13-зд сталь  27,5м/п
	4 819,80

	523
	В-вод 4м-н Детсад38 Д100 ВК26а-д/с сталь  26,5м/п
	3 852,65

	524
	В-вод 4м-н Детсад38 Д100 ж/д5-ВК26а сталь  10м/п
	1 454,35

	525
	В-вод 4м-н Детсад41 Д50 сталь ВК7-зд  28м/п
	5 201,15

	526
	В-вод 4м-н М2 от ВК21 до ВК23 Д300 сталь  287м/п
	222 674,82

	527
	В-вод 4м-н Школа11 Д50 ВК47-зд сталь  13,5м/п
	2 389,60

	528
	В-вод 4м-н Школа4 Д200 сталь ВК478-зд  50м/п
	11 890,00

	529
	В-вод 4м-н Школа9 Д100 сталь ВК27-зд  46,5м/п
	8 004,00

	530
	В-вод 4м-н в р-не горбольн. по М3 и Ш3 от М1-М8 Д250 стальн.  284м/п
	184 247,44

	531
	В-вод 4м-н д.1 Д150 от ВК31 до ж/д сталь  30,5м/п
	63 029,44

	532
	В-вод 4м-н д.10 п/эт в-вод Д100 бес/х ВК39-ж/д  19м/п
	15 152,50

	533
	В-вод 4м-н д.11а Д50 сталь  10м/п
	7 056,67

	534
	В-вод 4м-н д.13 Д150 сталь  35м/п
	259 122,19

	535
	В-вод 4м-н д.14 Д150 от ВК45 до ж/д стальн.  60м/п
	23 933,74

	536
	В-вод 4м-н д.15 Д100 от ВК30 до ж/д стальн.  10м/п
	5 343,18

	537
	В-вод 4м-н д.16 Д200 от ВК30 до ж/д стальн.   30м/п
	12 642,10

	538
	В-вод 4м-н д.18 Д150 отВК63 до ж/д  сталь  4,9м/п
	10 122,73

	539
	В-вод 4м-н д.19 гормолзавод Д100 стальн.  62,5м/п
	4 659,36

	540
	В-вод 4м-н д.2 Д150 отВК3 до ж/д  сталь  91м/п
	32 269,03

	541
	В-вод 4м-н д.20 Д100 от ВК42 до ж/д сталь   15,8м/п
	8 475,38

	542
	В-вод 4м-н д.25 Д150 сталь  18м/п
	17 595,63

	543
	В-вод 4м-н д.26 Д100 сталь  22м/п
	19 198,58

	544
	В-вод 4м-н д.27 Д100 ЗСНХМ сталь  10м/п
	10 686,36

	545
	В-вод 4м-н д.29б Д100 сталь  70м/п
	50 040,37

	546
	В-вод 4м-н д.3 Д100 от ВК5 до ж/д чугун  83,7м/п
	202 768,75

	547
	В-вод 4м-н д.31 Д150 от ВК1 до ж/д ст.  15,8м/п
	8 475,38

	548
	В-вод 4м-н д.31а Д100 от ВК36 до ВКж/д ст.  30м/п
	9 949,36

	549
	В-вод 4м-н д.32 Д100 сталь  18,2м/п
	34 822,77

	550
	В-вод 4м-н д.36б  сталь  210м/п
	46 430,35

	551
	В-вод 4м-н д.38 Д150 от ВК18 до ВКж/д ст.   44м/п
	16 950,76

	552
	В-вод 4м-н д.38 Д325 ВК39-ВК35 ж/д31,31а,38а общ35а    218,7м/п
	341 594,76

	553
	В-вод 4м-н д.38а Д100 ЗСНХМ сталь  44м/п
	14 592,39

	554
	В-вод 4м-н д.4 Д100 от ВК3 до ж/д ст.  35м/п
	72 337,53

	555
	В-вод 4м-н д.5 Д150 от ВК63 до ж/д ст.  155м/п
	42 467,18

	556
	В-вод 4м-н д.6 Д200 от ВК28 до ВК20,7ж/д ст.   280м/п
	162 974,40

	557
	В-вод 4м-н д.6,7 Д219 от ВК1 до ВК2 сталь  450м/п
	930 053,87

	558
	В-вод 4м-н д.6,7 Д219 от ВК2 до ВК2ж/д ст.  50м/п
	103 339,33

	559
	В-вод 4м-н д.8 Д150 ж/д до ВК18 стальн.  285,5м/п
	49 587,78

	560
	В-вод 4м-н д.9 Д150 от ВК1 до ВК2ж/д стальн.  609м/п
	30 700,08

	561
	В-вод 4м-н д.9а Д100 сталь  36,5м/п
	26 083,75

	562
	В-вод 4м-н д.9б Д100 от ВК36 до ж/д стальн.  16,4м/п
	33 898,32

	563
	В-вод 4м-н д.9д ст. в-вод Д100 бес/х ВК7-ж/д  18м/п
	14 355,00

	564
	В-вод 4м-н общ.35а В-вод Д100 от ВК31-ж/д стал  68,6м/п
	152 766,20

	565
	В-вод 6м-н 40 Д100 стальн.  56м/п
	40 023,25

	566
	В-вод 6м-н 41,42,43 Д300 стальн.  46м/п
	51 745,09

	567
	В-вод 6м-н Школа5 Д100 стальн.ВК11-зд  12м/п
	1 012,10

	568
	В-вод 6м-н д.116 Д300 стальн.  105м/п0
	118 108,55

	569
	В-вод 6м-н д.116 Д300 стальн.  38,5м/п0
	43 311,99

	570
	В-вод 6м-н д.116 Д50 стальн.  12м/п0
	6 939,57

	571
	В-вод 6м-н д.116а Д300 стальн.  47м/п0
	52 861,46

	572
	В-вод 6м-н д.116а в-вод Д150 стальн.  34м/п0
	27 215,21

	573
	В-вод 6м-н д.120б Д200 чугун  35м/п0
	33 544,29

	574
	В-вод 6м-н д.120г  в-вод Д100 ст. бес/х  8м/п0
	6 380,00

	575
	В-вод 6м-н д.120д в-вод Д200 чугун  5м/п0
	4 792,05

	576
	В-вод 6м-н д.120ж в-вод Д100 ст. бес/х  12,5м/п0
	9 976,00

	577
	В-вод 6м-н д.28а Д200 чугун  99м/п0
	94 885,96

	578
	В-вод 6м-н д.28а в-вод Д100 чугун  12м/п0
	8 576,16

	579
	В-вод 6м-н общ.47 Д100 чугун ВК53-зд  41м/п0
	204 667,50

	580
	В-вод Доронина 22 Д100 стальн.  40м/п0
	10 879,81

	581
	В-вод Ленина138 п/этД50бес/х  9,8м/п0
	7 815,50

	582
	В-вод М-н Южный Д150 стальн.  245м/п0
	196 148,59

	583
	В-вод М-н Южный ж/д 1 в-водД100 ст.  40м/п0
	28 588,03

	584
	В-вод От Новая до Ленина по пер.СеннЧерны Декабр.Д219   571м/п0
	263 013,22

	585
	В-вод Подшлюзы Д150 п/эт Всп.школа5 от ВК202ВК2400   300м/п0
	375 673,41

	586
	В-вод Проезд Радищ. от ул.Радищ. до в/к ВК356ВК356АД100  140м/п
	88 403,21

	587
	В-вод Сакко и Ванц. от Новой-ГорькогоД146ВК238ВК210   470м/п
	296 782,82

	588
	В-вод ж/д30 от ул.3Мендел(ВК1)до ВК4(ж/д26)по 1Вокз.   215м/п
	99 033,00

	589
	В-вод к КНС 10м-н Д57 стальн.   24,45м/п
	26 527,75

	590
	В-вод к Октябрьская 65  Д100 ст. Iввод   13м/п
	27 762,02

	591
	В-вод к Пр-т Менделеева (сберб) ст. Д300 б/х  60м/п
	47 850,00

	592
	В-вод к ж/д 288 в пос.Защитино ст.  160,2м/п
	118 465,00

	593
	В-вод общ. шв.фабр. Ст.Д100 р-н Горгаз б/х   42м/п
	33 495,00

	594
	В-вод от Банного Лога до пр.Сибир.ВК401-402Д125 чуг.   170м/п
	80 014,61

	595
	В-вод от Станции I-го подъема стальн.   200м/п
	108 633,01

	596
	В-вод пер.Свердл. от К.ЦеткиСвердл.ВК417-ВК417Д200 ст.  180м/п
	93 065,13

	597
	В-вод ул.3яСеверная20 стД100ВК12-жд  38м/п
	30 305,00

	598
	В-вод ул.Дзержинского48  Д50 ст.  10м/п
	7 951,80

	599
	В-вод ул.Ленина128 п/эт Д50 бес/х  9,2м/п
	7 337,00

	600
	В-д  к ж/д 288 пос.Защитиноп/эт 5 м/п
	3 625,00

	601
	В-д 1я Трудовая от ВК5 до ВК6 ст.  230 м/п
	20 177,56

	602
	В-д 1я Трудовая от ВК6 до ВК6Т1 ст.   130м/п
	11 406,51

	603
	В-д 1я Трудовая3Речная ВК5-ВК7 ст.   150м/п
	13 158,88

	604
	В-д 2я Луговая 42 Д100б/х ст.ВК22-тК 45 м/п
	12 843,94

	605
	В-д 2я Луговая 42 Д150б/х ст.ВК5ВК2 240 м/п
	68 501,06

	606
	В-д 2я Трудовая 1я Трудовая  ст. от ВК4ВК5  114м/п
	9 999,10

	607
	В-д 2я Трудовая от ВК2 до ВК3 стальн.  182 м/п
	15 969,11

	608
	В-д 2я Трудовая от ВК2 до ВК4 стальн.   164м/п
	14 386,93

	609
	В-д 2яТрудовая-3яРечная ВК2ВК9 ст.  200м/п
	17 551,31

	610
	В-д 3-я Трудовая/м-н Южный Д300 ст.ВК2004ВК62 800 м/п
	34 800,00

	611
	В-д 3й Менделеевский 21 Д50 ст. ВК80ВК1725 125 м/п
	38 666,67

	612
	В-д 3я Речная от ВК8 до ВК9 стальн.  236м/п
	20 706,49

	613
	В-д 3я Трудовая от ВК1 до ВК2 ст. АОРМ  130м/п
	18 256,23

	614
	В-д Аптекарская Д100 чуг ВК446ВК445 29 м/п
	7 830,00

	615
	В-д ВК2-Октябрьская 81 стальн.  6,5м/п
	4 071,88

	616
	В-д ВКОктябрьская 62 стальн.  40м/п
	23 270,46

	617
	В-д Гор.больница 2 в-вод набольн. Д100 ст. ВК2-зд 86 м/п
	24 940,00

	618
	В-д Д/сад30 УватскаяД50 чуг.ВК1303 зд.  5м/п
	1 319,50

	619
	В-д Д/сад31 Пушкина17Д100ст. ВК504зд  4,5м/п
	3 114,60

	620
	В-д Дом творчества Челюскинцев 1 Д100ст. 1346-1345 30 м/п
	4 002,00

	621
	В-д Дом творчества Челюскинцев 1 Д76 ст. ВК13-45-зд. 17,5 м/п
	2 334,50

	622
	В-д Защитино/к колон./ Д150 ст. ВК35-тБ 72 м/п
	11 179,85

	623
	В-д Знаменского 18 ст. Д300 б/х 76 м/п
	60 610,00

	624
	В-д Знаменского 18ст. Д100 б/х 19,3 м/п
	15 399,00

	625
	В-д Знаменского 43 ст.Д300 ВК 1465-1 90,5 м/п
	72 181,00

	626
	В-д Знаменского 43 ст.Д75 ВК1-жд 17 м/п
	13 485,00

	627
	В-д Знаменского 62 ст. Д100 ВК480-ж/д 17 м/п
	13 557,50

	628
	В-д КВД Р.Люксембург14 ст.Д50ВК1074 зд.  23,58м/п
	6 807,75

	629
	В-д Кж/д84 ул.Ремезова Д159 ст.ВК5-ж/д  48,65м/п
	1 909,85

	630
	В-д Ленская 3 б/х Д100 ст.ВК1190-ж/д 7 м/п
	2 900,00

	631
	В-д Ленская 8 ст. Д50 ВК1180-жд 29 м/п
	23 127,50

	632
	В-д Мира 17 Д100 от ВК1ВК3кЖ/д ст. СЭП  89,5м/п
	74,86

	633
	В-д Октябрьская 33 стальн.  25м/п
	11 239,10

	634
	В-д Октябрьская 57 ст. Д50 та-жд 21 м/п
	16 747,50

	635
	В-д Октябрьская 61 ст. Д100 ВК1027-жд 32,7 м/п
	26 085,50

	636
	В-д Пер.Рощинский 66 Д76 стальн.  13м/п
	69 414,49

	637
	В-д Пер.Рощинский62 б/хД200 ст.ВК1431-1439  265м/п
	625 531,77

	638
	В-д Пер.Сибирский 9 ст. Д100б/хВК1534ж/д  12м/п
	9 570,00

	639
	В-д Первомайская стальн.Д50 ВК1514-зд   8м/п
	2 900,00

	640
	В-д Пр.Знаменского19 ст. Д300ВК1495-14 5000   166,5м/п
	132 791,00

	641
	В-д Пр.Знаменского19 ст.Д150 ВК1445-жд   20м/п
	15 950,00

	642
	В-д Ремезова 40 ст. Д100 ВК955-жд 25 м/п
	19 937,50

	643
	В-д Ремезова 54 ст. Д100 бес/х 29,5 м/п
	23 533,50

	644
	В-д Ремезова 64а ст.Д50ВК483-жд 14 м/п
	11 165,00

	645
	В-д Ремезова45 от ВК484ВК504 ж/дД100 стальн.  92м/п
	16 925,79

	646
	В-д СЮТУР Ленина 23 Д100ст. ВК14-ж/д 32,5 м/п
	7 076,00

	647
	В-д Свердлова 26 Д100 ст.ВК1185-ж/д 10 м/п
	3 170,43

	648
	В-д Школа 13 Ремезова Д150 п/эт ВК2-ВК3  50м/п
	2 950,75

	649
	В-д Школа 13 Ремезова Д150 п/эт ВК2-зд  25м/п
	1 474,65

	650
	В-д Школа 14    52м/п
	3 029,05

	651
	В-д Школа 14   14,5м/п
	845,35

	652
	В-д Школа 14  м-н   191м/п
	11 128,75

	653
	В-д Школа-интернат 5 Ленина Д100 ст.ВК623-зд 68 м/п
	10 764,80

	654
	В-д Школа-интернат 5 Ленина Д200 ст.ВК622ВК623 155,5 м/п
	24 615,20

	655
	В-д Школа1 ул.Ленина Д50ст. ВК12-зд  21,5м/п
	7 003,50

	656
	В-д Школа15 ул.ПушкинаД75стВК1155зд  22м/п
	3 572,80

	657
	В-д д/сад 36 м-н Южный Д50 ст.ВК2-зд 109,5 м/п
	19 372,00

	658
	В-д к 2я Луговая/на Кол/Д150ст.ВК68ВК99  218м/п
	67 506,10

	659
	В-д к 2я Луговая/на Кол/Д150ст.ВК7ВК100  77м/п
	23 843,90

	660
	В-д к Володар/Декабр/ДзержинД100ст.ВК47ВК1306   222м/п
	51 323,91

	661
	В-д к Володар/Декабр/ДзержинД50ВК1200-ВК47  207м/п
	47 856,09

	662
	В-д к Хохрякова 16 Д50ст.ВК360ж/д  120м/п
	18 586,36

	663
	В-д к ж/д 288 пос.Защитино п/эт 26 м/п
	18 850,00

	664
	В-д к ж/д288 в пос.Защитино ст.  5,8м/п
	39 933,00

	665
	В-д к3й Менделеевский21 Д200 ст.ВК1524-ж/д  10м/п
	3 093,33

	666
	В-д кл.Ленина122 п/этД50 бес/х  72м/п
	57 420,00

	667
	В-д кл.Сакко и Ванц. от Новой-ГорькогоД200 ВК238ВК210   110м/п
	69 461,28

	668
	В-д общ. шв. фабрики ст. Д100 б/х  32м/п
	25 520,00

	669
	В-д от КНС17 в р-не Речпорта Д300 ас/ц    257м/п
	234 087,32

	670
	В-д от КНС17 в р-не Речпорта Д325 стальн.  3819м/п
	3 478 519,41

	671
	В-д от КНС17 в р-не Речпорта Д400 стальн.   1205м/п
	1 097 568,97

	672
	В-д от КНС17 в р-не Речпорта Д400 стальн.  1108м/п
	1 009 216,94

	673
	В-д пер.Набереж.Кирова Д100 ст.ВК300ВК36 100 м/п
	15 488,64

	674
	В-д пер.Рощинский 62 б/хД100 ст.ВК1431-жд 17 м/п
	9 178,20

	675
	В-д ул.2яСеверная47 ст.Д100 ВК1460-жд  17м/п
	13 557,50

	676
	В-д ул.Аптекарская4а ст.Д100ВК836-ж/д  65м/п
	51 837,50

	677
	В-д ул.Знаменского16 ст.Д100 б/х  26м/п
	20 735,00

	678
	В-д ул.Знаменского43 ст.Д500 ВК1466-14-65  10,5м/п
	8 381,00

	679
	В-д ул.Ленина 122-144п/эт Д100б/х 331,7 м/п
	264 538,00

	680
	В-д ул.Ленина 144-142п/эт Д50б/х  28м/п
	22 330,00

	681
	В-д ул.Ленина126 п/этД50 бес/х  8,2м/п
	6 539,50

	682
	В-д ул.Ленина130 п/эт Д50 бес/х  9,5м/п
	7 583,50

	683
	В-д ул.Ленина134 п/этД50б/х  9,6м/п
	7 656,00

	684
	В-д ул.Революционная27а ст.Д50ВК1146 жд   9м/п
	7 177,50

	685
	В-д ул.Ремезова17 ст.Д100ВК1105-жд   76,5м/п
	61 016,00

	686
	В-д ул.Ремезова3 ст.Д100ВК223-ж/д  4,5м/п
	3 596,00

	687
	В-д ул.Уватская8 ст.Д100 б/х   73,2м/п
	58 377,00

	688
	Ввод в Гор.больница1 ввод на терапевт.корп.Д100 ст. ВК455-зд  36,5м/п
	2 011,15

	689
	Ввод в Гор.больница1ст.Д150ВК451-ВК452  118м/п
	15 120,60

	690
	Ввод в Д/сад18 СамаровскаяД50ст.ВК260-зд   36м/п
	5 684,00

	691
	Ввод в Д/сад5 Пушкина33 Д50ст.ВК1254-зд  22м/п
	3 891,80

	692
	Ввод в Д/сад9 Войкова Д150ст. ВК4-ВК1195  183,5м/п
	39 716,95

	693
	Ввод в Д/сад9 ВойковаД200 ст.1195-1194  147м/п
	31 817,35

	694
	Ввод в Д/сад9 ул.ВойковаД75 ст.ВК2-зд  12,5м/п
	2 705,69

	695
	Ввод в Ершова от Мира до Хохрякова ВК191ВК110АД100 чуг.   125м/п
	69 798,85

	696
	Ввод в К.Маркса от п.2Безым. до ж/д54 ВК153АД76 ст.   175м/п
	90 479,99

	697
	Ввод в К.Цеткин от Дорон.-Еврейск.кладб.Д250 чуг. ВК437ВК421  520м/п
	315 133,10

	698
	Ввод в К.Цеткин от водон/б-Доронина Д200 ВК416ВК437  2018м/п
	1 222 958,91

	699
	Ввод в Октябрьская42 ст.Д150 1004пг1720  75,8 м/п
	60 450,50

	700
	Ввод в Ремезова26 ст. Д100 красбВК1080-зд   31,2м/п
	1 718,25

	701
	Ввод в Ул.4яСеверная 31  ст.Д100 ВК2-жд  26,2м/п
	20 894,50

	702
	Ввод в верхнюю зону Д500 - 1200м/п
	4 135 217,14

	703
	Ввод в ж/д 23а(ж/мСУ47)от ВК10б ж/дД50ст.  6м/п
	3 788,68

	704
	Ввод в ж/д 68Д100 стальн.  21,5м/п
	8 714,91

	705
	Ввод в ж/д23(ж/мСУ47)от ВК10бж/д Д50 ст.   21,5м/п
	13 576,28

	706
	Ввод в ж/д25(ж/мСУ47)от ВК10ж/д Д50 ст.  21,5м/п
	13 576,28

	707
	Ввод в ж/д25а(ж/мСУ47)отВК10 аж/д Д50 ст   6м/п
	3 788,68

	708
	Ввод в ж/д27(ж/мСУ47)котел. ВК1ж/д Д50 ст.   42,8м/п
	27 026,14

	709
	Ввод в ж/д33(ж/мСУ47)от ВК14ж/д Д50 ст.  27,8м/п
	17 554,37

	710
	Ввод в ж/д33а(ж/мСУ47)от ВК14ж/д    2м/п
	1 262,83

	711
	Ввод в ж/д35(ж/мСУ47)от ВК15ж/д Д50 ст.   27,8м/п
	17 554,35

	712
	Ввод в ж/д35а(ж/мСУ47)от ВК15ж/д Д50 ст.  12м/п
	7 577,37

	713
	Ввод от Пушкина100-РСУБО по ЛапривеВК160 242Д250200   600м/п
	378 871,69

	714
	Внешние 3я Речная от ВК7 до ВК8  стальн.  134м/п
	11 756,06

	715
	Внешние Октябрьская64 Д273 стальн.  172м/п
	199 300,46

	716
	Внутрикв.сети а/ц Д150К15-К-8 п..Строитель 65 м/п
	56 550,00

	717
	Внутрикв.сети а/ц Д200 К382 -К390 пос.Строитель  346 м/п
	301 020,00

	718
	Внутрикв.сети а/ц Д200 К48-К457  пос.Строитель 250 м/п
	217 500,00

	719
	Внутрикв.сети а/ц Д300 К390-К457  пос.Строитель 475 м/п
	413 250,00

	720
	Внутрикв.сети а/ц Д400 К457-К465 пос.Строитель 311 м/п
	270 570,00

	721
	Внутрикв.сети а/ц Д400 К465-К280 пос.Строитель 241,5м/п
	210 105,00

	722
	Внутрикв.сети а/ц Д400К1-К-8 п..Строитель 501 м/п
	435 870,00

	723
	Внутрикварт.ст.Д200 ВК8-ВК32   635,8м/п0
	103 286,40

	724
	Внутриплощ. сети - /2 труб.опорожнен.412м
	468 891,43

	725
	Внутриплощ. сети - /3 труб.хлор.воды.594м
	676 023,07

	726
	Внутриплощ. сети - /4 труб.производ.кан..429п/м
	488 238,88

	727
	Внутриплощ. сети - /5 напор.в-д от НС11 222п/м
	252 655,09

	728
	Внутриплощ. сети - 8,3 км
	3 499 526,63

	729
	Внутриплощ. сети - хоз.рит.воды - 1300м
	5 841 763,51

	730
	Внутриплощ. сети водопровода, площадь - 450м
	538 892,85

	731
	Внутриплощ. сети канал. Доронина 22а чугД200- 110,3м/п
	52 611,92

	732
	Внутриплощ. сети канал. Знаменского 62а кер. Д300 33м/п
	54 481,97

	733
	Внутриплощ. сети канал. Знаменского 62а чуг Д200 77м/п
	79 447,50

	734
	Внутриплощ. сети канал. К.Цеткин чуг Д150 257м/п
	254 490,96

	735
	Внутриплощ. сети канал. К.Цеткин чуг Д200 63м/п
	78 264,11

	736
	Внутриплощ. сети канал. К.Цеткин чуг Д200 68м/п
	67 336,13

	737
	Внутриплощ. сети канал. К.Цеткин чуг Д400 480м/п
	747 947,41

	738
	Внутриплощ. сети канал. Ремезова 26 Д100чуг К1-К1087 16,7м/п
	2 243,15

	739
	Внутриплощ. сети канал. Свердлова 28 чуг Д150 124м/п
	109 421,22

	740
	Внутриплощ. сети канал. ж/б Д1000 - 19 км
	48 438,66

	741
	Внутриплощ. сети канал. стД100
	22 183,39

	742
	Внутриплощ.кабельные сети 1,57км
	103 513,56

	743
	Внутриплощ.сети хоз.пит.воды - 1185м
	1 348 631,89

	744
	Водовод 2яСеверная54 п/эт Д50ВК1430-зд   144м/п0
	117 015,00

	745
	Водовод Знаменского 62 ст.Д300 ВК479-50   193м/п0
	153 917,50

	746
	Водовод Октябрьская42 ст.Д100 пг1720-зд   23,3м/п0
	18 581,75

	747
	Водовод Пр.Радищева (ул.Радищева-пер.Сибирский)чуг.Д100  427м/п
	340 532,50

	748
	Водовод по М2 ст.Д300 Уг1-ВК115  622м/п0
	126 793,80


	749
	Водовод по Ш-2ст.Д300ВК107-Уг1  402м/п0
	100 527,05

	750
	Водовод ул.Дзержинского стальн.    800м/п0
	509 805,30

	751
	Водонапорная башня -  ст.Тобольск - 25кв.м0
	285 000,00

	752
	Водопр.II-ого подъема стальн.  1824 м/п0
	2 713 071,57

	753
	Водопровод Жуковка чугун 5200 м/п
	5 845 936,32

	754
	Водопровод Пог подъема чугун 4916 м/п
	7 313 158,23

	755
	Водопровод от ВК-118 до общ.118 в 6-м мкр.  22 м/п0
	15 972,00

	756
	Водопровод от пер.1йЛуговой до ж/пос(СУ47)ВК1'ВК5'Д146 ст.  273м/п0
	141 148,84

	757
	Водопровод отДЭУ по Гагар,3Мендел.до Ленина ВК6ВК64Д300 ст.  1120м/п0
	579 078,70

	758
	Водопровод п.Сузгун0
	589 468,50

	759
	Водопровод пер.Радищева 36 ст. Д50 бес/х 4,8 м/п
	3 828,00

	760
	Водопровод по Тырковке от Жук.в/радоДЭУ от ВК1 до ВК6Д300ст.  5000м/п0
	2 585 172,62


	761
	Водопровод по Тырковке от Жук.в/радоДЭУ от ВК1 до ВК6Д400ст.  1000м/п0
	517 034,82

	762
	Водопровод пос.Иртышский-2590м от ВК-2 до ВК-6/ПГ от ВК-14 до ВК-10/ПГ0
	7 106 926,88

	763
	Водопровод промзоны Ш-3, М-6, от врезки в Жуковский водовод до котельной 4448м/п
	837 276,40

	764
	Водопровод ул.Знаменского 16 ст. Д300 б/х 151,2 м/п
	120 582,00

	765
	Водопровод ул.Первомайская 14 Д200 ст. ВК1450-ж/д 14 м/п
	4 640,00

	766
	Водопровод ул.Ремезова 66 ст. Д100 ВК473-Вк657 64 м/п
	51 040,00

	767
	Водопровод учебной зоны0
	2 348 104,65

	768
	Водопроводно-канализационная сеть
	415 000,00

	769
	Водопроводные сети, площадь - 11км, Общая протяженность водопровода - 11000м
	16 107,92

	770
	Водоснабж.Гор.больница2 ввод на больн.Д100ст.ПГ10ВК7   10м/п
	2 900,00

	771
	Водоснабж.а/маг.вдоль М2 Д300 ст.  646м/п0
	377 707,25

	772
	Водоснабж.по М1 от Ш1 до Ш5 уч-к от Ш5 до ВГ99  278м/п0
	183 326,20

	773
	Всасывающий труб. пром.воды - 565м
	643 018,55

	774
	Вынос Жуковскаго вод-ра   1457м/п0
	1 208 926,36

	775
	Вынос сетей вод-да 218ый км. Д500 ст.  206м/п0
	1 341 577,50

	776
	Вынос ул.Ремезова30 ст.Д50 ВК2-жд   5м/п вод-ра
	3 987,50

	777
	Гидранты пожарные инв. № 01100205-225 (кол-во 21 шт)
	0,00

	778
	Гор.больница 1 пищеблок Д150  чуг.К3-К18 29м/п
	3 896,15

	779
	Гор.больница 1 пищеблок Д150  чуг.К5-К6 6,1м/п
	820,70

	780
	Гор.больница 1 терап.корп.Д200  чуг.К12-К7 91,2м/п
	12 252,50

	781
	Забор Промбаза
	261 000,00

	782
	Здание ВНС-82
	575 940,00

	783
	Здание КНС
	782 321,43

	784
	Здание КНС м-н Защитино
	101 575,40

	785
	Здание КНС-1
	190 361,80

	786
	Здание КНС-17
	3 320 534,35

	787
	Здание КНС-5 гор.бол.2
	296 017,50

	788
	Здание НФС
	19 279 359,83

	789
	Здание насосной 1 подъема
	1 979 137,52

	790
	Знаменского 62е кер.Д300 К424К448  48 м/п
	41 484,50

	791
	Иловая площадка № 1, п. Сумкино Общая площадь - 206кв.м 
	907 006,54

	792
	Иловая площадка № 3, п. Сумкино, площадь -162кв.м
	713 276,74

	793
	Аварийное озеро, площадь - 2223кв.м
	0,00

	794
	К/с 2я Северная 48 чуг  Д250 б/х  К151-К163 102 м/п
	88 145,50

	795
	К/с Гор.больница 1 терапев.корп.  Д150 чуг.   К3-К4 5 м/п
	696,00

	796
	К/с Гор.больница 1 тубкорп.  Д200 чуг.   К22-К23 11 м/п
	1 384,75

	797
	К/с Знаменского 62е чуг  Д200   К420-К422 18 м/п
	15 558,50

	798
	К/с Знаменского 62е чуг  Д200   К421-К424 78 м/п
	67 410,50

	799
	К/с Ремезова 84 К18-К1 а/ц Д200 140,95 м/п
	5 211,30

	800
	К/с гор.больница 1 терапев.корп. Д150 чуг. К5К6 5 м/п
	754,00

	801
	К/с к ж/д 288 пос.Защитино ас/ц 225 м/п
	70 803,50

	802
	К/сЗнаменского 62 чуг.  Д200  К15-К4 104 м/п
	89 871,00

	803
	К/сети Гор.больница 1 терап.корп. Д200 чуг. К1К13 137,1 м/п
	18 419,35

	804
	К/сети Ленская 8 чуг Д200 К1К5 40 м/п
	34 568,00

	805
	К/сети Ленская 8 чуг Д250 К5К1099 256,5 м/п
	221 661,50

	806
	КНС-1, п.Сумкино - площадь - 34/м, Одноэтажнон кирпичное сооружение с подземным этажом - общая площадь - 34кв.м
	281 570,43

	807
	КНС-2, п.Сумкино - площадь - 37,1кв.м, Одноэтажное кирпичное сооружение с подземным этажом - общая площадь - 37,1кв.м
	19 800,00

	808
	КНС-3, п.Сумкино - площадь - 114кв.м, Одноэтажное кирпичное сооружение с подземным этажом - общая площадь - 114кв.м
	29 027,31

	809
	Кан.напорная Горбольница 2.Д200 ст КНС-К2 748м/п
	271 150,00

	810
	Кан.напорная Дом творчества Челюск.1.Д200чК1316К1348 114/п
	13 306,65

	811
	Кан.самотеч. Первомайская 16  Д300чугК40-К56- 200м/п
	69 381,05

	812
	Кан.самотеч.3я Северная 20 Д200чуг К1-К4 67,5м/п
	58 333,50

	813
	Кан.самотеч.4-я Северная Д600ж/б б/хК31а-К17- 765м/п
	279 589,00

	814
	Кан.самотеч.4яСеверная Д500ж/б Знамен.КНС2  К17-К16 63,2м/п
	23 098,50

	815
	Кан.самотеч.Аптекарская 4а Д200чуг К1169-К1166 51,1м/п
	44 167,00

	816
	Кан.самотеч.Аптекарская 4аД400чуг  К11166-К1168 83м/п
	71 731,50

	817
	Кан.самотеч.Гор.больница2 Д 150 а/ц К3К4 24м/п
	8 700,00

	818
	Кан.самотеч.Гор.больница2 Д150а/цК38К31 111,4м/п
	40 382,50

	819
	Кан.самотеч.Гор.больница2 Д150а/цК39К14 30,8м/п
	11 165,00

	820
	Кан.самотеч.Гор.больница2 Д150а/цгК28К24 7м/п
	2 537,50

	821
	Кан.самотеч.Гор.больница2 Д150а/цгК29К25 7м/п
	2 537,50

	822
	Кан.самотеч.Ленская 3 Д300чуг б/х К1156-К1168 166м/п
	63 437,50

	823
	Кан.самотеч.Общежитие шв.фабрики а/ц Д 200 К480-К482 29м/п
	25 056,00

	824
	Кан.самотеч.Октябрьская 53Д200чуг К992-К974 143,5м/п
	51 837,50

	825
	Кан.самотеч.Ремезова 28Д200чуг б/хК1080-К874 64,2м/п
	23 200,00

	826
	Кан.самотеч.Северная 26 Д150чуг  К1128-К1178 75м/п
	27 187,50

	827
	Кан.самотеч.Школа 13 РемезоваД200чуг К960-К1722 38м/п
	8 272,25

	828
	Кан.самотеч.гор.больница2 Д150а/цК1К14 237,5м/п
	86 093,75

	829
	Кан.самотеч.гор.больница2 Д150а/цК5К6 25,2м/п
	9 135,00

	830
	Кан.самотеч.д/с №18 Самарская Д250чугК2К246 66м/п
	14 067,90

	831
	Кан.самотеч.пер.Рощинский  Д200чугК285-к281-210,5м/п
	76 125,00

	832
	Кан.самотеч.пер.Рощинский58Д300чуг К285-К280 144м/п
	52 200,00

	833
	Кан.самотеч.пер.Рощинский62Д200чуг К33-К279 605м/п
	219 312,50

	834
	Кан.сети Знаменского 43. а/ц  Д300  К1К12  77,2 м/п
	66 714,50

	835
	Кан.сети К1 станц.юн.тех. а/ц  Д150  169 м/п
	2 410,67

	836
	Кан.сети К1 станция юн.тех. а/ц Д200 200 м/п
	2 852,86

	837
	Канализационные сети
	1 406 516,02

	838
	Канализационные сети ст.п.Иртышский Самотеч.коллектор
	1 464 022,36

	839
	Канализационные сети, площадь - 9,4км - Ду-100-400мм, Общая протяженность сетей канализации - 9400м, диаметр труб от 100-400мм
	29 874,58

	840
	Канализация от КК-55 до КК-72 в 6-м мкр.  98 м/п
	77 616,00

	841
	Канализация от КК-59 до КК-58 в 6-м мкр.  14 м/п
	90 288,00

	842
	Колл. 17а по Ш-5 от М2-М5 ж/б Д600 584 м/п
	173 532,64

	843
	Коллектор  Октябрьской 81 3,5 м/п
	21 262,16

	844
	Коллектор 1-кк по Октябрьской 62 6,5 м/п
	67 950,45

	845
	Коллектор 1я Северная 17 чугун 184,7 м/п
	48 604,48

	846
	Коллектор № 17 от С1-9С1/П-Полонского 638 м/п
	1 520 962,64

	847
	Коллектор № 17 от С1/п2м-и6Д600 1568м/п
	2 193 509,05

	848
	Коллектор Детсад № 3 Ленская Д200чугК1152К199 104 м/п
	15 773,10

	849
	Коллектор КНС-2
	456 805,06

	850
	Коллектор гор.больница 1 роддом Д200чугК22-К806 134,5м/п
	18 003,20

	851
	Коллектор канализации 3я Северная 20 чуг Д300К4К18а 317,5м/п
	274 383,50

	852
	Коллектор канализации 4яСеверная31 а/цД200К1К28-49,9м/п
	43 123,00

	853
	Коллектор канализации 4яСеверная31 а/цД200К4К3-20,7м/п
	17 893,00

	854
	Коллектор канализации Д 800 157 м/п
	402 299,21

	855
	Коллектор канализации Красная пл. от пер.СвердловаД200чугК126 К1270 270м/п
	101 500,00

	856
	Коллектор канализации Ремезова,30 Д150чугК1К3 31м/п
	26 796,00

	857
	Коллектор канализации Ремезова,43 Д200К1К500 80м/п
	69 136,00

	858
	Коллектор канализации д/с №18 Самаровская Д200чугК1К2 19м/п
	4 049,85

	859
	Коллектор канализации д/с ВойковаД250чугК2К3 20м/п
	4 930,00

	860
	Коллектор канализации д/с ВойковаД250чугК3К37а 101м/п
	24 896,50

	861
	Коллектор от ж/д до КНС2 Д400чугК1Ксу 860,5м/п
	312 112,50

	862
	Коллектор пер.Радищева 17-27 чугун Д150К12К24 73 м/п
	63 089,50

	863
	Коллектор псих.диспан.Первомайская Д150чугК29 К32 100м/п
	36 250,00

	864
	Колонки водоразборные инв. № 01100191-195 (кол-во 5 шт)
	0,00

	865
	ЛЭП в р-не Волгинской подстанции Провод АС-70
	551 000,00

	866
	М.сети Гоголя (Красноар-колонки) ст.Д150 ВК649-ВК53  105м/п
	83 737,50

	867
	М.сети КНС-7 м-н к зд.№23 п/эт Д32 ВК19-зд  38м/п
	90 213,20

	868
	М.сети Набережная Кирова12а ст.Д50ВК408-жд  35м/п
	27 912,50

	869
	М.сети Панин бугор (к ж/д) ст.Д100ВК4-3  232м/п
	185 020,00

	870
	М.сети мкр.Южный ж/д 10 ст.Д50ВК5-жд   30м/п
	23 925,00

	871
	М.сети мрн.Южный ж/д 1а ст.Д50ВК3-жд  12м/п
	9 570,00

	872
	М.сети от Врезки в Жук. в-вод по пос.до Д.Отдыха  1588м/п
	3 567 000,00

	873
	М.сети от Врезки в Жук. в-вод по пос.до Д.Отдыха  487м/п
	1 087 500,00

	874
	М.сети пер.Красноарм.(Горького до Ленина) ст.Д100 ВК648-51   115м/п
	91 683,50

	875
	М.сети пос.Строитель внутрикв.сеть ст.Д150ВК21-ВК96  1656м/п
	1 320 660,00

	876
	М.сети пос.Строитель внутриквар.сеть ст.Д150ВК188-ВК213  230м/п
	183 512,00

	877
	М.сети пос.Строитель внутриквар.сеть ст.Д150ВК192-ВК210   150м/п
	119 625,00

	878
	М.сети пос.Строитель внутриквар.сеть ст.Д150ВК3-ВК20  596м/п
	475 310,00

	879
	М.сети пос.Строитель внутриквар.сеть ст.Д150ВК33-ВК10  149м/п
	118 827,50

	880
	М.сети пос.Строитель внутриквар.сеть ст.Д150ВК38-ВК21  35м/п
	27 912,50

	881
	М.сети пос.Строитель внутриквар.сеть ст.Д150ВК62-ВК15   260м/п
	207 350,00

	882
	М.сети пос.Строитель внутриквар.сеть ст.Д150ВК65-ВК47   261м/п
	208 147,50

	883
	М.сети пос.Строитель внутриквар.сеть ст.Д150ВК89-ВК33  290м/п
	231 275,00

	884
	М.сети пос.Строитель внутриквар.сеть ст.Д150ВК90-ВК21  323,73м/п
	258 172,50

	885
	М.сети пос.Строитель внутриквар.сеть ст.Д150ВК90-ВК62  545м/п
	434 637,50

	886
	М.сети пос.Строитель сети вод-да ст.Д250ВК1-ВК90   212м/п
	169 070,00

	887
	М.сети пр.Радищева (от ул.Знамен)ст.Д150ВК1500-1520   153м/п
	122 017,50

	888
	М.сети пр.Радищева 19 ст.Д50ВК1518-жд   6м/п
	4 785,00

	889
	М.сети пр.Радищева21 ст.Д50ВК1520-жд   5м/п
	3 987,50

	890
	М.сети ул.1яВокзальная 43 ст.Д50ВК1555жд   28м/п
	22 330,00

	891
	М.сети ул.1яВокзальная 53 ст.Д50ВК1522жд  30м/п
	23 925,00

	892
	М.сети ул.1яВокзальная26 ст.Д100ВК1555жд  7м/п
	5 582,50

	893
	М.сети ул.1яВокзальная51 ст.Д75ВК1562жд  40,4м/п
	32 219,00

	894
	М.сети ул.2я Вокзальная15а стД50ВК1624жд   25м/п
	19 937,50

	895
	М.сети ул.2я Вокзальная17 ст.Д100ВК1638жд   14м/п
	11 165,00

	896
	М.сети ул.2я Вокзальная17 ст.Д50ВК1640жд  15м/п
	11 962,50

	897
	М.сети ул.2я Вокзальная19 ст.Д50ВК1640жд  10м/п
	7 975,00

	898
	М.сети ул.2я Вокзальная20а п/этД65ВК1624-1623  11м/п
	8 772,50

	899
	М.сети ул.2я Вокзальная20а ст.Д75ВК1623 жд  10м/п
	7 975,00

	900
	М.сети ул.2я Вокзальная24 ст.Д50ВК1640 жд  12м/п
	9 570,00

	901
	М.сети ул.2я Луговая 36 ст.Д50ВК14-жд  37м/п
	29 507,50

	902
	М.сети ул.Б.Сибирская 44 ст. Д75ВК1388-жд  50м/п
	39 875,00

	903
	М.сети ул.Володарского48 ст.Д50ВК1307-жд  8м/п
	6 380,00

	904
	М.сети ул.Гагарина ст.Д100ВК1404-1406  56м/п
	44 660,00

	905
	М.сети ул.Декабристов (от Пушкина) ст.Д125ВК506-ВК26   124м/п
	98 890,00

	906
	М.сети ул.Декабристов 31 ст.Д100ВК1190-жд  37м/п
	29 507,50

	907
	М.сети ул.Декабристов 39 ст.Д100ВК226-224  30м/п
	23 925,00

	908
	М.сети ул.Декабристов 7 ст.Д50ВК26-жд   7м/п
	5 582,50

	909
	М.сети ул.Декабристов13 ст. Д50ВК504-жд   20м/п
	15 950,00

	910
	М.сети ул.Ершова 18 ст.Д100ВК1118-1122   6м/п
	4 785,00

	911
	М.сети ул.Ершова 18 ст.Д100ВК1122-жд   23м/п
	18 342,50

	912
	М.сети ул.Зеленая 102 ст.Д100ВК1511-жд   16м/п
	12 760,00

	913
	М.сети ул.Знаменского 50 ст.Д40ВК1462-жд  75м/п
	59 812,50

	914
	М.сети ул.Ленина 113 ст.Д50ВК40-жд   6м/п
	4 785,00

	915
	М.сети ул.Ленина 28 ст.Д32ВК14-жд  28м/п
	22 330,00

	916
	М.сети ул.Ленина 55 ст.Д50ВК30-жд   54м/п
	43 065,00

	917
	М.сети ул.Ленина 81 ст.Д50ВК1402-жд   8м/п
	6 380,00

	918
	М.сети ул.Ленина 82 ст.Д100ВК626-1404   110м/п
	87 725,00

	919
	М.сети ул.Ленина 82 ст.Д50ВК1404-жд  40м/п
	31 900,00

	920
	М.сети ул.Ленина 94 ст.Д50 ВК648-жд   35м/п
	27 912,50

	921
	М.сети ул.Менделеева 9 ст.Д100ВК1132-1134   110м/п
	87 725,00

	922
	М.сети ул.Мира 19 ст.Д50ВК1118-жд  18м/п
	14 355,00

	923
	М.сети ул.Мира 25 ст.Д50ВК320-жд   17м/п
	13 557,50

	924
	М.сети ул.Мира 36 ст.Д100ВК1302-жд   150м/п
	119 625,00

	925
	М.сети ул.Ремезова 120 ст.Д100ВК119-жд   20м/п
	121 220,00

	926
	М.сети ул.Ремезова 120 ст.Д100ВК119-жд   20м/п
	15 950,00

	927
	М.сети ул.Ремезова 19а ст. Д50ВК1195-жд  8,5м/п
	6 786,00

	928
	М.сети ул.Ремезова 19а ст.Д150ВК1067-1195  105м/п
	83 737,50

	929
	М.сети ул.Ремезова 19б ст.Д50ВК1195-жд   6м/п
	4 785,00

	930
	М.сети ул.Ремезова 43 ст.Д32 ж/д45-ж/д   20м/п
	15 950,00

	931
	М.сети ул.Ремезова 49а ст.Д150 ВК504-503  10м/п
	7 975,00

	932
	М.сети ул.Ремезова 49б ст.Д100 ж/д49а-49б-ж/д  34м/п
	27 115,00

	933
	М.сети ул.Ремезова 66 ст.Д100 ВК657-жд  37м/п
	29 507,50

	934
	М.сети ул.Ремезова 66 ст.Д50ВК657-жд  35,5м/п
	28 318,50

	935
	М.сети ул.Ремезова49а ст.Д100ВК503-жд  17м/п
	13 557,50

	936
	М.сети ул.Рощинский40 ст.Д100ВК263-жд  8м/п
	6 380,00

	937
	М.сети ул.Семакова2 ст.Д50ВК250-252   25м/п
	19 937,50

	938
	М.сети ул.Семакова2 ст.Д50ВК252-жд   2,5м/п
	2 001,00

	939
	М.сети ул.Семакова4 ст.Д50ВК252-жд   8м/п
	6 380,00

	940
	М.сети ул.Урицкого 22 ст.Д150ВК1422-1420  15,5м/п
	12 368,50

	941
	М.сети ул.Урицкого 22 ст.Д50ВК1420-ж/д  21м/п
	16 747,50

	942
	Маг.сети 2яТрудовая 4(до ТК) ст.Д32ВК2013ТК  21м/п
	16 747,50

	943
	Маг.сети 3яТрудовая 37 чуг.Д50ВК2021-жд   17м/п
	13 557,50

	944
	Маг.сети 3яТрудовая 37-41 чуг.Д100ВК2018-2023  123,5м/п
	98 498,50

	945
	Маг.сети 3яТрудовая 39 чуг.Д50ВК2022-жд   22м/п
	17 545,00

	946
	Маг.сети 3яТрудовая 41 чуг.Д50ВК2023-жд   14,5м/п
	11 571,00

	947
	Маг.сети Вдоль Ш1 от об.дороги до М5 Д800ст.  3512м/п
	6 703 843,10

	948
	Маг.сети Гор.больн.2 ввод на пищеблок Д100 ст. ВК5-зд   50м/п
	14 500,00

	949
	Маг.сети Гор.больница1 ввод на пищеблокД100 ст. ВК453-зд   23м/п
	1 262,95

	950
	Маг.сети Гор.больница2 ввод на больн.Д100 ст.ПГ10ВК7   34м/п
	9 860,00

	951
	Маг.сети Детс.поликл.Мира4 п/эт Д50ВК304-зд  10м/п
	17 400,00

	952
	Маг.сети Детсад3 ЛенскаяД100 чуг.ВК1145-зд  70м/п
	9 058,15

	953
	Маг.сети М1 от Ш2-Ш1 Д500 стальн.  1685м/п
	13 499 373,50

	954
	Маг.сети М2 от КНС17-М2 Д400стальн.  1644м/п
	2 117 460,36

	955
	Маг.сети Маг.сети по М5 от Ш1-Ш7 ст.   480м/п
	739 200,73

	956
	Маг.сети Октябрьская65 ВК1 Октябрьская81 ВК2ст.  265м/п
	98 701,36

	957
	Маг.сети Пер.Сибирский11 ст.Д50 б/хВК1532-ж/д  7,5м/п
	5 988,50

	958
	Маг.сети Пер.Сибирский5 ст.Д150 б/хВК1535-ВК1534  20м/п
	15 950,00

	959
	Маг.сети Пер.Сибирский5 ст.Д50 б/хВК1535-ж/д  12м/п
	9 570,00

	960
	Маг.сети Пер.Сибирский7 ст.Д50 б/хВК1531ж/д  35м/п
	27 912,50

	961
	Маг.сети Первомайская Д150ст.ВК1512ВК1514   81м/п
	29 362,50

	962
	Маг.сети Учебной зоны вдоль Ш1 Д500ст.  524,5м/п
	955 322,97

	963
	Маг.сети кан.тр ж/б Д1000 42 колод. 3401 м/п
	16 141 457,59

	964
	Маг.сети между 4и3 м-н по М1 и М3 от М2-М5 от ОВК46 ст.  645м/п
	488 063,30

	965
	Маг.сети мкр.Южный ж/д 9 ст.Д50ВК5-жд   18м/п
	14 355,00

	966
	Маг.сети мрн.Южный 7-10 ст.Д100 ВК2-5  192м/п
	153 120,00

	967
	Маг.сети мрн.Южный 7-10 ст.Д150 ВК2008-2   175м/п
	139 562,50

	968
	Маг.сети мрн.Южный ж/д 7 ст.Д50ВК6-жд   20м/п
	15 950,00

	969
	Маг.сети мрн.Южный ж/д 8 ст.Д50 ВК6-ж-д  18м/п
	14 355,00

	970
	Маг.сети от КНС17 в р-не РечпортаД125 ст.  1228м/п
	1 118 518,41

	971
	Маг.сети пер.Чехова 4в ст.Д50ВК1624-жд  38м/п
	30 305,00

	972
	Маг.сети пер.Чехова 4д ст.Д50ВК1620-жд   4м/п
	3 190,00

	973
	Маг.сети по М1(отМ5доМ1)Д200 ст.  591м/п
	254 998,46

	974
	Маг.сети по М2 отШ1 доШ5 Д300  750м/п
	542 571,86

	975
	Маг.сети по М2;М1 ответвление КНС17 стальн.  160м/п
	55 984,27

	976
	Маг.сети по М5 от М1-М2 Д300стальн.  1340м/п
	739 753,47

	977
	Маг.сети по Ш1 от М2-М5 стальн.  420м/п
	481 254,32

	978
	Маг.сети пр.Знаменского19 ст.Д150ВК1445-НС  12м/п
	9 570,00

	979
	Маг.сети ул.1яВокзальная 28 ст.Д100ВК1560жд   7м/п
	5 582,50

	980
	Маг.сети ул.1яВокзальная 30 ст.Д50ВК1562жд   7,5м/п
	5 988,50

	981
	Маг.сети ул.1яТрудовая39а ст.Д100ВК2013-жд   220м/п
	175 450,00

	982
	Маг.сети ул.4яСеверная 31 ст.Д300 ВК4-ВК53   262,6м/п
	209 423,50

	983
	Маг.сети ул.Менделеева9 ст.Д50ВК1134-жд   12м/п
	9 570,00

	984
	Маг.сети хоз.фек.кан. КНС7 ст КС7С7/К38 2050 м/п
	1 047 740,01

	985
	Маг.сетиМ2 отШ1 доШ5 Д300(Ш5)  500м/п
	517 256,27

	986
	МагС 6м-н Детсад6 п/тД200 ВК12-11  112,5м/п
	81 562,50

	987
	МагС 6м-н д.4 Д159 от ВК45 до ж/д стальн.  152м/п
	193 828,30

	988
	МагС 6м-н д.8 Д100 от ВК18 до ж/д стальн.  7,4м/п
	14 965,35

	989
	МагС 7 м-н Д/с35Д200 от ВК10 до ВК104 стальн.  62м/п
	4 071,60

	990
	МагС 7 м-н Школа 7Д100 ВК4-зд стальн.  40м/п
	2 604,20

	991
	МагС 7 м-н д.3 Д200 от ВК14 до ВК15 чугун  20м/п
	6 365,80

	992
	МагС 7 м-н д.6 Д150,200 от ВК6 до ВК5аЖ/д ст.  532м/п
	249 673,83

	993
	МагС 7 м-н д.7 Д200 от ВК4 до ВК2 стальн.  270м/п
	258 815,97

	994
	МагС 7 м-н д.8 Д100 от ВК2 до ж/д 8 стальн.  13м/п
	7 554,15

	995
	МагС 7А м-н В/кв.сеть Д250 чуг. поШ2иМ1 отВГ105-пг1  206м/п
	650 017,60

	996
	МагС 7А м-н В/кв.сеть ст.Д400 поШ2иМ1отВГ105-ВГ1  12,6м/п
	39 757,55

	997
	МагС 7А м-н В/кв.сеть чуг.Д200 поШ2иМ1от пг1-пг2  40п/м
	126 216,70

	998
	МагС 7А м-н В/кв.сеть чуг.Д300 поШ2иМ1отВГ106ВГ105  116м/п
	366 029,30

	999
	МагС 7А м-н Д/сад45 Д150 стал. ВК2а-зд  43,5м/п
	7 693,70

	1000
	МагС 7А м-н Д/сад49 ст.Д100ВК1-зд  11м/п
	7 975,00

	1001
	МагС 7А м-н Д/сад49 ст.Д150 ВК13-1  154м/п
	111 650,00

	1002
	МагС 7А м-н ЦТП-1 Д100 ВК12-зд ст.  149,8м/п
	38 715,00

	1003
	МагС 7А м-н ЦТП-2 ст.Д100 ВК2-зд  178,2м/п
	50 578,90

	1004
	МагС 7А м-н Школа 17 Д100 отВК8а-зд ст.  12м/п
	5 840,60

	1005
	МагС 7А м-н в-вод к ж/д 1  440м/п
	382 800,00

	1006
	МагС 7А м-н в-вод к ж/д1  25м/п
	43 500,00

	1007
	МагС 7А м-н в/кв.сеть ст.Д300 поШ2иМ1отВГ107-ВГ106  152,15м/п
	480 097,90

	1008
	МагС 7А м-н д.10 Д150 от ВК4 до 1бл.ж/д ст.  31,2м/п
	24 136,41

	1009
	МагС 7А м-н д.11 Д100 ЗСНХМ ст.  9м/п
	22 717,72

	1010
	МагС 7А м-н д.12 Д108 от ВК8 до ВК10 ж/д ст.  78,25м/п
	127 296,56

	1011
	МагС 7А м-н д.13 Д100 ВК5 до ж/д стальн.  18м/п
	4 718,78

	1012
	МагС 7А м-н д.13 от ВК5 до ВК10 Д100 ст.  278,59м/п
	73 033,64

	1013
	МагС 7А м-н д.14 Д100 отВК21 к ж/д стал.  16,4м/п
	21 925,45

	1014
	МагС 7А м-н д.14а от ВК70 до ВК11 Д350 ст.  33,25м/п
	72 890,17

	1015
	МагС 7А м-н д.14а ст.Д100 от ВК11 до ж/д  35,12м/п
	76 989,56

	1016
	МагС 7А м-н д.15 Д250 отВК4 до ВК5 стальн.  190,6м/п
	73 766,11

	1017
	МагС 7А м-н д.15 от ВК3 до ВК4 ж/д Д100 ст.  10,3м/п
	3 986,32

	1018
	МагС 7А м-н д.16 Д108 отВК12 до ж/д стал. 38,3м/п
	41 455,67

	1019
	МагС 7А м-н д.16а  5,45м/п
	1 715,89

	1020
	МагС 7А м-н д.16а Д219 отВК23ВК91 ст.ПЖКХАО  56,6м/п
	17 820,09

	1021
	МагС 7А м-н д.16б ст.Д65 отВК1-ж/д  14,45м/п
	7 777,13

	1022
	МагС 7А м-н д.16в напорный Д100 чугун  22,45м/п
	17 872,00

	1023
	МагС 7А м-н д.17 ст.Д75 ВК14-ж/д  21,8м/п
	3 668,50

	1024
	МагС 7А м-н д.18 ВК10-ж/д Д100 ст.  6,5м/п
	13 906,95

	1025
	МагС 7А м-н д.2,2а Д200 отВК2 до ВК5 сталь  173,6м/п
	60 777,34

	1026
	МагС 7А м-н д.2,2а ст.Д300 отВК5 до ВК6  45м/п
	15 754,50

	1027
	МагС 7А м-н д.2,2а ст.Д65 от ВК5 до ж/д2а  9,3м/п
	3 255,93

	1028
	МагС 7А м-н д.2,2а ст.Д65 от ПГ3 до ж/д2  27,2м/п
	9 522,72

	1029
	МагС 7А м-н д.22 в-д Д150 бес/хВК1-пг3  175,6м/п
	140 041,00

	1030
	МагС 7А м-н д.22 в-д ст.Д100 бес/х пг3-ж/д  17м/п
	13 557,50

	1031
	МагС 7А м-н д.23,23а Д100 отВК8 к ж/д ст.  33м/п
	8 903,35

	1032
	МагС 7А м-н д.23,23аД100ст. от ВК13 к ж/д23а  9,35м/п
	2 522,61

	1033
	МагС 7А м-н д.24,24а от К6 до сущД200 стальн.  405м/п
	422 381,85

	1034
	МагС 7А м-н д.24,24а от К6 до сущД65 стальн.  22м/п
	22 944,21

	1035
	МагС 7А м-н д.25 Д250ст.  285м/п
	349 554,24

	1036
	МагС 7А м-н д.25 в-вод Д100ст.  8м/п
	6 982,98

	1037
	МагС 7А м-н д.26 Д159 ЗСНХМ ст.  64м/п
	3 427,00

	1038
	МагС 7А м-н д.3 Д100ст.от ВК115а-ввода  95,3м/п
	113 127,93

	1039
	МагС 7А м-н д.32а чуг.Д200 пг-24-14  29,5м/п
	221 142,40

	1040
	МагС 7А м-н д.32а чугун Д200 пг-24-14  24,5м/п
	183 659,90

	1041
	МагС 7А м-н д.32в чугун Д100 ВК104-ж/д  30,95м/п
	89 356,25

	1042
	МагС 7А м-н д.34 Д219 отВК18д-Г10стАОЗТПСО  30,35м/п
	982,26

	1043
	МагС 7А м-н д.34 Д57 отВК18-ж/д АОЗТ ПСО ст.  26,75м/п
	865,74

	1044
	МагС 7А м-н д.34 ст.Д114 отВК8-ж/д АОЗТ ПСО  9,4м/п
	304,22

	1045
	МагС 7А м-н д.35а Д50 ВКпг10'' ст.  13,3м/п
	217,50

	1046
	МагС 7А м-н д.35б сталь Д50 ВК12-ж/д  10м/п
	4 248,50

	1047
	МагС 7А м-н д.35в сталь Д100 ВК9-ВК12  8,55м/п
	3 355,30

	1048
	МагС 7А м-н д.36 ВК2-ж/д Д100 ст.  41м/п
	22 791,10

	1049
	МагС 7А м-н д.36 стальД75 ВКпг3-ж/д  14,4м/п
	8 346,20

	1050
	МагС 7А м-н д.37а сталь Д100 ВК11-ж/д  23,8м/п
	7 786,50

	1051
	МагС 7А м-н д.37в стальД50 ВК9-ж/д  11,4м/п
	812,00

	1052
	МагС 7А м-н д.37г стальД100 ВК109''-ВК9  31,5м/п
	6 597,50

	1053
	МагС 7А м-н д.37г стальД50 ВК9-ж/д  10,8м/п
	18 604,95

	1054
	МагС 7А м-н д.37д стальД200 ВК1-ВК4  142м/п
	28 463,50

	1055
	МагС 7А м-н д.37д стальД50 ВК4-ж/д  20,9м/п
	25 592,50

	1056
	МагС 7А м-н д.38а ВГ107-ПГ10'' Д200 стальн.  172,2м/п
	29 247,95

	1057
	МагС 7А м-н д.38а Д200 ПГ10''ПГ26''п/эт  173,3м/п
	26 304,45

	1058
	МагС 7А м-н д.38а п/эт Д50 ВКпг12''ж/д  47,6м/п
	37 678,25

	1059
	МагС 7А м-н д.38б Д100 ст. пг19-пг28  69,7м/п
	19 923,00

	1060
	МагС 7А м-н д.38б ПГ19-ж/д Д50 стальн.  7,7м/п
	19 064,60

	1061
	МагС 7А м-н д.38в пг27''-ж/д Д100 стальн.  13,5м/п
	26 361,00

	1062
	МагС 7А м-н д.39-1 ВК10-ж/д Д50 ст.  5м/п
	5 528,85

	1063
	МагС 7А м-н д.39-1 сталь Д100 ВК111-ВК10  12м/п
	1 334,00

	1064
	МагС 7А м-н д.39-2 ст.Д100 отВКпг17-ж/д  19м/п
	16 675,00

	1065
	МагС 7А м-н д.39а стальД50 ВК10-ж/д  34,2м/п
	5 742,00

	1066
	МагС 7А м-н д.4 Д100 отВК1 до ж/д сталь  28,2м/п
	4 757,55

	1067
	МагС 7А м-н д.4 Д219 отВК115 до ВК2 сталь  150,1м/п
	25 323,00

	1068
	МагС 7А м-н д.4 Д327 отВК116 до ВК115 сталь  90м/п
	15 183,69

	1069
	МагС 7А м-н д.40 Д50 ВК13''-ж/д п/эт  7,3м/п
	40 614,50

	1070
	МагС 7А м-н д.41 стальД200 ВК4-ВКпг6  117,25м/п
	31 392,50

	1071
	МагС 7А м-н д.41 стальД75 ВКпг5-ж/д  35,5м/п
	20 102,80

	1072
	МагС 7А м-н д.7 в-д стальД50 бес/х ВК14-ж/д  36м/п
	28 710,00

	1073
	МагС 7А м-н д.7а Д100 ст.  36м/п
	31 432,61

	1074
	МагС 7А м-н д.7б Д100 ЗСНХМ ст.  31,5м/п
	10 446,83

	1075
	МагС 7А м-н д.8 от ВК15(8а) до ж/д Д100 ст.  40,48м/п
	17 404,32

	1076
	МагС 7А м-н д.8 от ВК17 до ВК6а Д150 ст.  298м/п
	142 146,89

	1077
	МагС 7А м-н д.9 Д57ст.от ВК6-ввода в ж/д  33,7м/п
	98 388,14

	1078
	МагС 7А м-н ж/д31 п-эт Д110 вк15-ж/д   11,5м/п
	28 008,49

	1079
	МагС 7А м-н ж/д31 п/эт Д225 вк14-18  167м/п
	406 732,02

	1080
	МагС 7А м-н от ВК74 до ВК116а по М2 Д325 а/ц.  415м/п
	249 436,21

	1081
	МагС 7м-н  от ВК3 до ВК17 Д150 стальн.  7м/п
	3 308,52

	1082
	МагС 7м-н  от ВК63 до ВК2 Д150 стальн.  776м/п
	366 772,69

	1083
	МагС 7м-н 9 Д200,150,50 от ВК77 до ж/д ст.  355м/п
	719 670,50

	1084
	МагС 7м-н 99 водопроводн.линияВК1 ж/д  18,5м/п
	54 234,93

	1085
	МагС 7м-н Д/сад35 Д100 ст.ВК104-зд  47,5м/п
	3 120,40

	1086
	МагС 7м-н Д100 ст.от ВК104 до ж/д20  67,5м/п
	32 407,40

	1087
	МагС 7м-н Школа10 ВК16а-зд Д100 стальн.  57,5м/п
	10 173,20

	1088
	МагС 7м-н д.10 Д100 от ВК14 к ж/д ст.  5м/п
	7 296,20

	1089
	МагС 7м-н д.11 Д100 от ВК1 до ж/д  ст.  6,5м/п
	6 448,66

	1090
	МагС 7м-н д.12 Д114 от ВК2 до ж/д стальн  31,8м/п
	31 690,56

	1091
	МагС 7м-н д.12а Д100 от ВК16 до ж/д стальн  6,5м/п
	6 448,66

	1092
	МагС 7м-н д.13 Д100 стальн.  29м/п
	25 315,59

	1093
	МагС 7м-н д.15 Д57 от ВК27-ввода в ж/д ст.  23м/п
	41 824,16

	1094
	МагС 7м-н д.16 Д150 от ж/д 16 до ВК19а  ст.  26м/п
	23 952,17

	1095
	МагС 7м-н д.17 отж/д до ВК  17м/п
	22 109,69

	1096
	МагС 7м-н д.19 Д100 от ВК68 до ж/д  ст.  30м/п
	11 062,27

	1097
	МагС 7м-н д.2 Д100 от ВК7 до ж/д  ж/бетон  13,6м/п
	2 763,71

	1098
	МагС 7м-н д.20 Д200,150 от ВК11 до ВК11ж/д ст  318м/п
	140 526,39

	1099
	МагС 7м-н д.21 Д100 от ВК71 до ж/д21 ст.  10м/п
	45 582,82

	1100
	МагС 7м-н д.22 Д200,100 от ВК72 до ж/д чуг.  89м/п
	40 552,86

	1101
	МагС 7м-н д.26 от ВК75 до ж/д стальн  37,2м/п
	295 901,38

	1102
	МагС 7м-н д.35 Д200 от ВК24 до ВК35  ст.  44м/п
	22 065,39

	1103
	МагС 7м-н д.35 Д200 от ВК5 к ж/д стальн. 230,45м/п
	115 567,45

	1104
	МагС 7м-н д.36 Д100 от ВК5 к ж/д  ст.  59,2м/п
	56 563,96

	1105
	МагС 7м-н д.4 Д150 от ж/д до ВК11 стальн.  36,75м/п
	97 757,49

	1106
	МагС 7м-н д.5 Д100 от ВК5а до ж/д  чугун  24м/п
	12 802,35

	1107
	МагС 7м-н д.6 Д100 от ВК17 к ж/д ст.  51,8м/п
	16 582,27

	1108
	МагС 7м-н д/сад39 Д100 ВК104-зд стальн  10м/п
	7 250,00

	1109
	МагС 7м-н д/сад44 Д150 ВК3-зд стальн  30м/п
	21 750,00

	1110
	МагС 8 м-н Д/сад 40 ст.Д100 ВК16-зд   18 м/п
	13 050,00

	1111
	МагС 8 м-н Д/сад 42 Д100 ВК20-зд ст.  53,5м/п
	12 554,10

	1112
	МагС 8 м-н Д150 от ВК10 до ж/д чугун  215 м/п
	180 949,42

	1113
	МагС 8 м-н Д150 от ВК6 до ВК20 внутрикв. ст.  578м/п
	417 025,66

	1114
	МагС 8 м-н Школа 17 в-вод ст.Д114  294 м/п
	713 418,46

	1115
	МагС 8 м-н д.10 Д100,273 от ВК23-ж/д стальн.  405 м/п
	293 874,66

	1116
	МагС 8 м-н д.11 Д108 от ВК20-ж/д ст.  9 м/п
	7 922,64

	1117
	МагС 8 м-н д.11 Д150 от ВК20-ВК19 ст.  67м/п
	49 746,80

	1118
	МагС 8 м-н д.12 Д100 стальн.   48м/п
	41 897,87

	1119
	МагС 8 м-н д.14 Д150 от ВК246-ж/д30 стальн.  36 м/п
	25 426,14

	1120
	МагС 8 м-н д.15 Д108 от ВК19 до ж/д стальн.  25,3 м/п
	11 423,35

	1121
	МагС 8 м-н д.16 Д50 стальн.  25м/п
	17 650,91

	1122
	МагС 8 м-н д.19 Д100 от ВК14 до ж/д ст.  31 м/п
	37 973,40

	1123
	МагС 8 м-н д.20 Д200 от ВК14 до ж/д ст.  8 м/п
	5 103,65

	1124
	МагС 8 м-н д.21 Д100 от ВК23 до ж/д стальн.  200 м/п
	148 871,94

	1125
	МагС 8 м-н д.22 Д100 от ВК23 до ВК17 ст.  290 м/п
	11 976,09

	1126
	МагС 8 м-н д.23 Д219 от ВК15 до ВК14 ст.  123,6 м/п
	127 959,85

	1127
	МагС 8 м-н д.25 Д100 ст.  44 м/п
	38 415,59

	1128
	МагС 8 м-н д.26 чуг.Д100 ВК-7-ж/д  38 м/п
	6 830,95

	1129
	МагС 8 м-н д.28 Д100 от ВК240 до ж/д стальн.  75 м/п
	46 246,11

	1130
	МагС 8 м-н д.30 Д100 от ВК1а к ж/д ст.  32,4 м/п
	41 824,16

	1131
	МагС 8 м-н д.31 Д100 от ВК1 к ж/д стальн.  11 м/п
	19 714,48

	1132
	МагС 8 м-н д.39 в-вод сущВК до ввода в ж/д Д65ст.  25,8 м/п
	28 724,18

	1133
	МагС 8 м-н д.40 в-вод ст.Д100 бес/х  15 м/п
	11 962,50

	1134
	МагС 8 м-н д.41 Д108-94Д219-185ВК1ВК1д4 ст.  113,4 м/п
	69 092,79

	1135
	МагС 8 м-н д.44 Д100 стальн.6м/п
	4 458,79

	1136
	МагС 8 м-н д.45 Д108 от ВК38 до ж/д стальн.  38м/п
	14 187,05

	1137
	МагС 8 м-н д.46 Д150 от ВК20 до ж/д стальн.  222 м/п
	107 784,75

	1138
	МагС 8 м-н д.47 Д50 чугун   9м/п
	5 711,67

	1139
	МагС 8 м-н д.57 Д200 от ВК3 до Ввода ас/цем  81м/п
	184 984,43

	1140
	МагС 8 м-н д.8а Д100 от ВК40 до ж/д  61,1 м/п
	75 725,70

	1141
	МагС 8 м-н общ.1 ст.Д100 ВК7а-зд.   31 м/п
	33 712,50

	1142
	МагС 9 м-н (в/кв.) б/х Д150 ст. ПГ5-ВК1  208 м/п
	80 003,37

	1143
	МагС 9 м-н /внутрикв/Д200ст.ВК140-ПГ7  362 м/п
	139 236,63

	1144
	МагС 9 м-н Д/сад 51 ст.Д100 ВК7-зд  54,5м/п
	39 512,50

	1145
	МагС 9 м-н Д/сад 52 Д100ст. ВК3-зд  53,5 м/п
	13 448,75

	1146
	МагС 9 м-н Школа 18 Д100ст. ВК2-школа   27,85 м/п
	2 425,85

	1147
	МагС 9 м-н Школа 18 Д150ст. ВК3-ВК2  17 м/п
	1 480,45

	1148
	МагС 9 м-н Школа 18 Д50 ст.ВК1-тепл.  25,8 м/п
	2 246,05

	1149
	МагС 9 м-н д.14 в-д б/х Д100 ст.  24,7 м/п
	19 633,00

	1150
	МагС 9 м-н д.15 Д76 стальные   26м/п
	23 952,17

	1151
	МагС 9 м-н д.15а в-вод ст.Д75 бес/х ВК24-ж/д  27 м/п
	21 532,50

	1152
	МагС 9 м-н д.16 в-вод Д100ст. бес/х ВК13-ж/д  6,3м/п
	5 031,50

	1153
	МагС 9 м-н д.17,17а от ВК25 Д108,57 стальн.  109,4 м/п
	114 417,66

	1154
	МагС 9 м-н д.18,18а от ВК15 до ж/д Д100 ст.  6,35 м/п
	4 024,91

	1155
	МагС 9 м-н д.18,18а от ВК8 доВК15 Д150 ст.  32,87 м/п
	20 834,47

	1156
	МагС 9 м-н д.19,19а Д100 от ПГ5-ВК26 ст.  25,2 м/п
	9 174,27

	1157
	МагС 9 м-н д.19,19а Д50 от ВК26-ж/д 19а ст.  71 м/п
	25 848,15

	1158
	МагС 9 м-н д.19,19а Д50 от ВК26-ж/д 19ст.  13,5 м/п
	4 914,79

	1159
	МагС 9 м-н д.20,20а от ВК152доПГ19 Д150 ст.  139,8 м/п
	80 430,83

	1160
	МагС 9 м-н д.20,20а от ПГ19 до ж/д Д100 ст.  18,6 м/п
	10 701,10

	1161
	МагС 9 м-н д.21 Д250ст.футляр Д325-23,25  38,5 м/п
	52 510,52

	1162
	МагС 9 м-н д.21а от ПГ9 до ПГ7 Д200 ст.  139 м/п
	46 645,21

	1163
	МагС 9 м-н д.21а от ПГ9 до ж/д Д150 ст.  66,12 м/п
	22 188,35

	1164
	МагС 9 м-н д.22 от ПГ18-ж/д22 Д89 ст.  9,6 м/п
	3 281,18

	1165
	МагС 9 м-н д.22 от ПГ19-ПГ18 Д150 стальн.  13,9 м/п
	4 750,85

	1166
	МагС 9 м-н д.22 от ПГ9-ПГ18 Д150 ст.  105 м/п
	35 887,79

	1167
	МагС 9 м-н д.22а ст.Д50 ВК21-ж/д109   9,4м/п
	10 222,50

	1168
	МагС 9 м-н д.22б Д200 п/э ВК9-пг-9  101,5м/п
	110 381,25

	1169
	МагС 9 м-н д.22б Д200 п/э ВК9-пг-9  15 м/п
	16 312,50

	1170
	МагС 9 м-н д.27 от ПГ7 до ж/д27 Д114 стальн.  11,7 м/п
	91 802,14

	1171
	МагС 9 м-н д.28 от ВК10-ж/д28 Д100 стальн.  12,4 м/п
	7 809,71

	1172
	МагС 9 м-н д.28 от ВК145-ВК10 Д150 ст.  43,55 м/п
	27 428,46

	1173
	МагС 9 м-н д.28а от ВК150 к ж/д  Д100 стальн.  57,6 м/п
	25 630,42

	1174
	МагС 9 м-н д.28а от ВК150 к ж/д Д200 стальн.  201,4 м/п
	89 617,44

	1175
	МагС 9 м-н д.28а от ВК150 к ж/д ст.  82,3 м/п
	36 621,23

	1176
	МагС 9 м-н д.29 от ВК11 к ж/д Д100 стальн.   18,3 м/п
	65 261,41

	1177
	МагС 9 м-н д.29 от ВК11 к ж/д Д159 стальн.  20,9 м/п
	74 533,44

	1178
	МагС 9 м-н д.30 от ВК13 до ж/д Д100 стальн.  3 м/п
	2 658,14

	1179
	МагС 9 м-н д.30 от ПГ4 до ПГ7 Д159 стальн.  304,1 м/п
	269 446,29

	1180
	МагС 9 м-н д.30 от ПГ5 до ВК12 Д159 ст.  38,45 м/п
	34 068,43

	1181
	МагС 9 м-н д.31 от ВК1 до ж/д  Д100 стальн.  12,9 м/п
	69 592,05

	1182
	МагС 9 м-н д.31 от ВК10 до ВК11 Д159 стальн.  80,2 м/п
	33 117,13

	1183
	МагС 9 м-н д.31 от ВК10 до ж/д Д100 стальн.  10 м/п
	4 129,32

	1184
	МагС 9 м-н д.32 от ВК3 до ж/д Д89 стальн.  18 м/п
	18 378,21

	1185
	МагС 9 м-н д.33 от ВК3-ПГ4  Д159 стальн.  21 м/п
	22 785,07

	1186
	МагС 9 м-н д.33 от ПГ4 до ж/д Д114 стальн.  5,15 м/п
	5 587,76

	1187
	МагС 9 м-н д.34 от ВК14 до ж/д  Д100 стальн.  21,4 м/п
	102 536,66

	1188
	МагС 9 м-н д.34а от ВК144-ВК2,ВК3Д150 стальн.  116,15 м/п
	327 791,79

	1189
	МагС 9 м-н д.34а от ВК2 до ж/д Д100 стальн.  19,5 м/п
	55 031,76

	1190
	МагС 9 м-н д.35 от ВК15 до ж/д Д76 стальн.  23,05 м/п
	257 306,42

	1191
	МагС 9 м-н д.3а ст.Д100 ВК16-ж/д  64 м/п
	20 938,00

	1192
	МагС 9 м-н д.3б Д100 от ВК20 до ж/д ст.  16,6 м/п
	1 690,22

	1193
	МагС 9 м-н д.3б Д159 от ПГ и на М2доВК16 ст.  202,6 м/п
	20 628,90

	1194
	МагС 9 м-н д.5а в-вод Д100ст. бес/х ВК159-ж/д  105 м/п
	83 737,50

	1195
	МагС 9 м-н д.5б наружн.сети Д100,150 ст.  75 м/п
	117 549,86

	1196
	МагС.10м-н д.6 Д100 стальн.   34м/п
	29 682,27

	1197
	МагС.6м-н ВНС Д325 от ВК200 до ВНС стальн.  408м/п
	316 555,13

	1198
	МагС.6м-н Внутрикв. Д100 от ВК53 до ж/д чугун  41м/п
	23 783,38

	1199
	МагС.6м-н Детсад29 Д100 ст.ВК7-ВК5  37,5м/п
	4 015,05

	1200
	МагС.6м-н Детсад29 Д150 ст.ВК5-зд  57,5м/п
	6 158,15

	1201
	МагС.6м-н внутрикв. Д100 от ВК27 до ВК6 ст.  219м/п
	51 790,35

	1202
	МагС.6м-н д.1 Д150 от ВК4 до ж/д стальн.  255м/п
	79 729,69

	1203
	МагС.6м-н д.10 Д200 от ВК44 до ж/д стальн.  33,5м/п
	69 742,72

	1204
	МагС.6м-н д.11 Д150 от ВК44 до ж/д стальн.  94,36м/п
	53 691,19

	1205
	МагС.6м-н д.11б Д200 от ВК44 до ж/д стальн.  212м/п
	120 643,00

	1206
	МагС.6м-н д.120д,е Д200 чугун  100м/п
	95 840,82

	1207
	МагС.6м-н д.12а,13а Д150 от ВК12 до ж/д чугун  140м/п
	37 894,26

	1208
	МагС.6м-н д.15 Д200 от ВК12 до ж/д стальн.  127,1м/п
	31 016,88

	1209
	МагС.6м-н д.16 Д100 от ВК6 до ж/д чугун  89,7м/п
	51 456,98

	1210
	МагС.6м-н д.17 Д219 от ВК2 до ж/д ст.  32,7м/п
	75 973,26

	1211
	МагС.6м-н д.17а Д100 от ВК17 до ж/д ст.  127,12м/п
	264 639,18

	1212
	МагС.6м-н д.18 Д100 от ВК20 до ж/д ст.  20,6м/п
	83 531,35

	1213
	МагС.6м-н д.2 Д159 от ВК3 до ж/д чугун  78м/п
	52 022,82

	1214
	МагС.6м-н д.27 Д150 от ВК1 до ж/д ст.  64,1м/п
	18 857,54

	1215
	МагС.6м-н д.37 Д100 от ж/д до ВК37 ст.  72,9м/п
	63 089,79

	1216
	МагС.отВК12-ВК42+56м6м-н Д500 ст.  18885м/п
	2 125 621,90

	1217
	МагС.р-н поМ5,4 и 10м-н(отФВК44 до ФВК46) ст.  270м/п
	231 314,14

	1218
	МагС6м-н д.3 Д200 от ВК3 до ж/д стальн.  129м/п
	113 265,92

	1219
	Нап.тр-д 2-я Северная 47 чуг  Д250 К141-К-22 275 м/п
	237 655,00

	1220
	Нап.тр-д Общ.швейной фабрики а/ц  Д200 К472-К-482 82 м/п
	70 861,50

	1221
	Нап.тр-д Общ.швейной фабрики а/ц  Д200 К482-К-424 83 м/п
	71 731,50

	1222
	Нап.тр-д Октябрьская 65 а/ц Д250 93 м/п
	91 025,20

	1223
	Нап.тр-д Октябрьская 65 чуг  Д250 49,3 м/п
	56 049,75

	1224
	Нап.тр-д от КНС17 - врем.очист.сооруж. Д500 8399 м/п
	8 754 424,37

	1225
	Напор.колл. от КНС17 от колл. 18 стД1000 11769 м/п
	944 513,72

	1226
	Напорн.канал.ст.Д500 на 218 км 206м/п
	820 818,89

	1227
	Напорный трубопровод Д 150 350п/м
	539 803,09

	1228
	Нар.сети Гор.больн.1 ввод на котельнуюД100стВК453-зд   25м/п
	3 306,00

	1229
	Нар.сети Гор.больн.1 ввод на терапевт.корп.Д150ст ВК457ВК453  92м/п
	8 218,60

	1230
	Нар.сети Гор.больница1 ст.Д150ВК17-ВК935  478м/п
	31 882,60

	1231
	Нар.сети КВД Р.Люксембург14 ст.Д150ВК1070-ВК1074   84,9м/п
	24 512,25

	1232
	Нар.сети от ВК53-КНС7 Д100 стальн.  638м/п
	116 449,08

	1233
	Нар.труб. Ремезова 45 К1К348 а/ц Д100, 150, 200  280м/п
	23 073,91

	1234
	Нар.труб. пер.Радищева 3-3а ж/б Д600 159,5 м/п
	781 803,78

	1235
	Нар.труб.пер,рощинский 66 ст Д 200  46,3м/п
	106 054,39

	1236
	Наружн.сети кан. К.Цеткин 60 чуг Д100 52 м/п
	1 174,57

	1237
	Наружн.эл/освещение на 19 ж/б опор
	172 335,04

	1238
	Наружная канализация - ст.Тобольск - протяженностью - 1556,0м
	1 725 000,00

	1239
	Наружные сети канализации в мкр. Строитель  380 м/п
	330 600,00

	1240
	Наружный канализационный коллектор - ст.Тобольск
	19 000 000,00

	1241
	Ограждение вокруг площадки станции обезжелезивания воды
	16 000,00

	1242
	Очистные сооружения канализации - ст.Тобольск - 785кв.м
	10 200 000,00

	1243
	Площадка для песка и щебня 1200кв.м
	268 335,25

	1244
	Подъездная дорога к КНС-8
	746 425,66

	1245
	Расширение очистных сооружений
	2 050 334,42

	1246
	Резервуар , ст.Тобольск - объем - 500,0куб.м
	1 950 000,00

	1247
	Резервуар емк. 100кв.м
	268 320,19

	1248
	Резервуар емк. 100кв.м выс.9м
	268 333,52

	1249
	Резервуар емк. 5кв.м дл.2,5
	52 002,10

	1250
	Резервуар чистой воды
	1 089 658,83

	1251
	Резервуар чистой воды
	1 597 176,51

	1252
	Резервуар чистой воды
	1 598 335,00

	1253
	Резервуар чистой воды
	1 089 658,85

	1254
	Реконструкция  сетей водопровода по ул.Пролетарская стрелка.
	3 709 901,24

	1255
	Реконструкция Жуковских водозаборных сооружений и установка оборудования
	46 682 041,07

	1256
	Реконструкция Жуковского водовода в 10мкрн. от жилого дома № 21до ВК-1
	5 280 045,88

	1257
	Реконструкция Жуковского водовода от 10мкр. до молочной кухни-428м (от ВК-3 10мк
	6 394 208,32

	1258
	Реконструкция водопровода к Горбольнице №1 по ул.Красноармейской
	2 497 905,90

	1259
	Реконструкция водопровода по магистрали М-1 от Ш-2 до поворота на КНС-17
	5 260 439,87

	1260
	Реконструкция очистных сооружений
	42 840 964,34

	1261
	Реконструкция сетей водопровода (ул.Горького, 39а,33,29,27а,60.
	5 581 284,70

	1262
	Реконструкция сетей водопровода по пер.Рощинскому от ул.Знаменского
	520 502,19

	1263
	Реконструкция сетей водопровода по ул.Набережная Кирова.
	1 383 203,15

	1264
	Реконструкция сетей водопровода по ул.Полонского в 9мкрн
	1 826 715,56

	1265
	Реконструкция хоз.питьевого водопровода пос.Сузгун
	1 457 792,56

	1266
	С/кан пер.Радищева 36 чуг Д100 б/х 84,6м/п
	73 109,00

	1267
	Сам.кол.х/фек 17а по Ш2 по ж/б Д600 752 м/п
	727 144,32

	1268
	Самонапор.кан.Горбольница 2 Д 200 ст К2К13 81м/п
	29 362,50

	1269
	Самотечный коллектор от КК-19 по Ш-3,М-6,Ш-4 до КНС-8, промзона  2900м/п
	326 946,00

	1270
	Сети  10 м-н д.1 Д200чугК28-К58 133,7 м/п
	80 496,75

	1271
	Сети  10 м-н д.13 Д200чугК94-К108  114 м/п
	244 935,45

	1272
	Сети  10 м-н д.14 Д200чугК99-К43 112,35 м/п
	3 647,14

	1273
	Сети  10 м-н д.14 Д600чугК43-СК7/31 782,29 м/п
	25 394,91

	1274
	Сети  10 м-н д.2 Д150чугК70-К11 124,6 м/п
	43 152,00

	1275
	Сети  10 м-н д.3а Д350а/цК86-СК17 74,2 м/п
	9 180,31

	1276
	Сети  10 м-н д.3а Д600а/цСК17-СК23 254,7 м/п
	31 512,49

	1277
	Сети  10 м-н д.3б Д350 а/ц К80-К86  117 м/п
	25 579,45

	1278
	Сети  10 м-н д.4а Д200 а/ц К1-К3  48,2 м/п
	27 567,40

	1279
	Сети  10 м-н д.4в Д200 а/ц К5-К50  70,1 м/п
	28 031,40

	1280
	Сети  10 м-н д.5б Д200 чуг К120-К126  126 м/п
	31 905,80

	1281
	Сети  10 м-н д.7 Д300 чуг К58-К32  126,7 м/п
	71 313,90

	1282
	Сети  10 м-н детсад № 46 Д200керК119-К119 19,4 м/п
	2 240,25

	1283
	Сети  10 м-н детсад № 46 Д200керК124-К125 7 м/п
	809,10

	1284
	Сети  10 м-н детсад № 48 Д200 чуг К119а-125 106,7 м/п
	217 803,05

	1285
	Сети  10 м-н детсад № 48 Д200 чуг К124а-К124 24 м/п
	48 989,70

	1286
	Сети  10 м-н детсад № 48 Д200 чуг КК117-119 34,5 м/п
	70 422,15

	1287
	Сети  10 м-н детсад № 48 Д200 чуг КК124б-125 14,2 м/п
	28 985,50

	1288
	Сети  10 м-н детсад № 48 Д200 чуг КК127-47 54 м/п
	110 229,00

	1289
	Сети  10 м-н детсад № 48 Д200 чуг КК1б-46 28,6 м/п
	58 817,80

	1290
	Сети  10 м-н детсад № 48 Д200 чуг КК8-16а 10,5 м/п
	21 433,00

	1291
	Сети  10 м-н детсад № 48 Д300 чуг КК125-44 27,2 м/п
	55 523,40

	1292
	Сети  10Б м-н 40/41 чуг Д200 38 м/п
	124 249,54

	1293
	Сети  4 м-н Д/сад № 7  Д150 а/ц  К11-К9 162 м/п
	139 997,50

	1294
	Сети  4 м-н Д/сад № 7  Д150 а/ц  К13-К130 116,5 м/п
	100 673,50

	1295
	Сети  4 м-н Д/сад № 7  Д150 а/ц  К16-К21 38 м/п
	32 842,50

	1296
	Сети  4 м-н Д/сад № 7  Д150 а/ц  К6-К5 11 м/п
	9 512,00

	1297
	Сети  4 м-н д.5 Д300 чуг  К115-К111 169,8 м/п
	167 526,92

	1298
	Сети  4 м-н детсад № 38 Д200 кер  К222-К229 128,5 м/п
	41 079,95

	1299
	Сети  4 м-н детсад № 41 Д200 кер  К47-К46 12 м/п
	1 824,10

	1300
	Сети  4 м-н детсад № 41 Д200 кер К42-К50 120 м/п
	18 242,45

	1301
	Сети  4 м-н детсад № 41 Д200 кер К53-К65 197,5 м/п
	30 023,70

	1302
	Сети  4 м-н кер Д150  КК21-КК5 205,1 м/п
	290 139,52

	1303
	Сети  6 м-н  внутрикв.  Д200 а/ц К133-К155  230 м/п
	216 985,74

	1304
	Сети  6 м-н Д/сад № 29 Д150 кер. К170К169 150 м/п
	1 742,90

	1305
	Сети  6 м-н Д/сад № 29 Д150 кер. К176К175 5 м/п
	871,45

	1306
	Сети  6 м-н Д/сад № 29 Д200 чуг. К177К185 155,5 м/п
	27 091,80

	1307
	Сети  6 м-н Д/сад № 29 Д200 чуг. К179К180 5 м/п
	871,45

	1308
	Сети  6 м-н Д/сад № 29 Д300 чуг. К185К1 73,5 м/п
	12 804,95

	1309
	Сети  6 м-н Д/сад № 6 Д150 а/ц. К10-К25 170,5 м/п
	147 349,00

	1310
	Сети  6 м-н Д/сад № 6 Д150 а/ц. К11-К25 156 м/п
	134 821,00

	1311
	Сети  6 м-н Школа № 5 Д100 чуг. К8К15 112,5 м/п
	21 970,40

	1312
	Сети  6 м-н Школа № 5 Д150 чуг. К1-К47 150,5 м/п
	29 391,50

	1313
	Сети  6 м-н Школа № 5 Д150 чуг. К4-К5 17,5 м/п
	3 417,65

	1314
	Сети  6 м-н внутрикв. а/ц  Д200  К23-К123 400 м/п
	318 909,43

	1315
	Сети  6 м-н д.1 кер. Д150 К6-К9 11 м/п
	16 834,04

	1316
	Сети  6 м-н д.10 кер Д400 К50-К56 172,1 м/п
	209 983,35

	1317
	Сети  6 м-н д.11 кер Д150 К53-К57 119,4 м/п
	55 559,39

	1318
	Сети  6 м-н д.116а чуг. Д100 142 м/п
	105 106,61

	1319
	Сети  6 м-н д.11б а/ц Д200 К90-К84 121,5м/п
	184 767,66

	1320
	Сети  6 м-н д.120 ст Д100 61м/п
	65 020,80

	1321
	Сети  6 м-н д.120 ст. Д200 97 м/п
	129 694,61

	1322
	Сети  6 м-н д.120г а/ц Д200 К25-К119 100м/п
	86 420,00

	1323
	Сети  6 м-н д.120д ст. Д100 62 м/п
	66 076,82

	1324
	Сети  6 м-н д.120д ст. Д300 76 м/п
	127 461,89

	1325
	Сети  6 м-н д.120е ст. Д300 26 м/п
	43 598,63

	1326
	Сети  6 м-н д.120ж а/ц Д250 К15-К18 62 м/п
	53 577,50

	1327
	Сети  6 м-н д.12а-13а кер  Д150  К202-К84 120 м/п
	45 674,70

	1328
	Сети  6 м-н д.15 а/ц Д200 К40-К50 128 м/п
	102 737,11

	1329
	Сети  6 м-н д.16 а/ц Д150 К390-К21 112 м/п
	44 383,85

	1330
	Сети  6 м-н д.17 а/ц  Д100 от  К390-К21 141 м/п
	126 255,26

	1331
	Сети  6 м-н д.17а а/ц Д250 К33-К38 84,79 м/п
	145 989,26

	1332
	Сети  6 м-н д.18  Д150 чуг от К116-К11 591 м/п
	521 536,74

	1333
	Сети  6 м-н д.2 кер. Д150 К26-К25 15,5 м/п
	3 589,61

	1334
	Сети  6 м-н д.26 а/ц  Д150 от  К10-К15 144,7 м/п
	22 280,34

	1335
	Сети  6 м-н д.27 а/ц  Д250 от  К124-К128 239,8 м/п
	69 670,27

	1336
	Сети  6 м-н д.28 внутрикв. чуг. Д100 39 м/п
	28 876,03

	1337
	Сети  6 м-н д.28а чуг Д100 двор. 56 м/п
	41 448,50

	1338
	Сети  6 м-н д.37 а/ц Д150 от К1-К1 144 м/п
	35 365,62

	1339
	Сети  6 м-н д.4 кер Д150 К7-К902 7,2 м/п
	10 152,03

	1340
	Сети  6 м-н д.5 а/ц Д200 К10-К56 37,5 м/п
	85 160,40

	1341
	Сети  6 м-н д.8 кер Д250 К15-К6 143,5 м/п
	17 505,98

	1342
	Сети  6 м-н д/сад № 29  Д150 кер К166-К18 117,5 м/п
	20 471,10

	1343
	Сети  6 м-н д116  Д150 чуг 92 м/п
	81 181,77

	1344
	Сети  6 м-н общ.40 кер  Д200 75 м/п
	98 422,51

	1345
	Сети  6 м-н общ.41 кер. Д200 27 м/п
	35 436,35

	1346
	Сети  6 м-н общ.41 кер. Д200 41 м/п
	53 808,79

	1347
	Сети  6 м-н общ.42 ст. Д150 38 м/п
	53 172,20

	1348
	Сети  6 м-н общ.43 кер Д150 33 м/п
	38 672,30

	1349
	Сети  7 м-н Д.10 Д300 а/ц от  К138 - ж/д 70,3 м/п
	51 589,29

	1350
	Сети  7 м-н Д.11 Д150 а/ц от  К1320-К7 45,4 м/п
	24 320,66

	1351
	Сети  7 м-н Д.12 Д150 а/ц К1-К4 31,8 м/п
	79 226,41

	1352
	Сети  7 м-н Д.12а Д150 а/ц от  К139-К4 121,2 м/п
	87 517,53

	1353
	Сети  7 м-н Д.18 Д150,200 а/ц К16-К21 168 м/п
	269 369,76

	1354
	Сети  7 м-н Д.19 Д150 а/ц от  К14 - С8/к 100 м/п
	89 728,49

	1355
	Сети  7 м-н Д.20 Д350 а/ц от  К75-К-92 30м/п
	303 861,38

	1356
	Сети  7 м-н Д.20а Д350,400 а/ц К75-К-92 93м/п
	81 340,91

	1357
	Сети  7 м-н Д.21 Д150,200 а/ц от  К48 - К203 41 м/п
	48 088,58

	1358
	Сети  7 м-н Д.22 Д150,200 а/ц. от  К8-К174 108 м/п
	94 058,32

	1359
	Сети  7 м-н Д.26 Д100 ж/д от  К193-К81 248 м/п
	266 237,55

	1360
	Сети  7 м-н Д.35 Д150 а/ц от К6-К1 103,2 м/п
	46 061,86

	1361
	Сети  7 м-н Д.4 Д150 кер. от  К14-К15 15,4 м/п
	8 735,31

	1362
	Сети  7 м-н Д.4 Д300 кер. от  К103-К66 158,9 м/п
	383 628,52

	1363
	Сети  7 м-н Д.9 Д150 а/ц от  К19-К17 562 м/п
	130 631,43

	1364
	Сети  7 м-н Д.99 Д150 чуг. 104,2 м/п
	350 663,29

	1365
	Сети  7 м-н Д/сад № 35 Д150 а/ц  К106-К109 150 м/п
	11 111,35

	1366
	Сети  7 м-н школа 10 Д200 а/ц от К151-К156 52,5 м/п
	5 826,10

	1367
	Сети  7а м-н Д.10 а/ц Д150  К19-ж/д 10 122,4 м/п
	121 971,81

	1368
	Сети  7а м-н Д.11 а/ц Д300  50 м/п
	34 270,03

	1369
	Сети  7а м-н Д.12 а/ц Д300  К43-К46 71,8 м/п
	180 857,28

	1370
	Сети  7а м-н Д.13 а/ц Д150  К43-К81 116,59 м/п
	24 984,73

	1371
	Сети  7а м-н Д.14а а/ц Д150  К117-К50 69 м/п
	48 706,78

	1372
	Сети  7а м-н Д.14а а/ц Д200 К50-К45 73,5 м/п
	51 883,31

	1373
	Сети  7а м-н Д.14а от К45-С8/К3а а/ц Д350  32,2 м/п
	22 729,82

	1374
	Сети  7а м-н Д.15 кер. Д200  К123-К31 91,2 м/п
	19 543,77

	1375
	Сети  7а м-н Д.15 кер. Д250  К31-К33 111 м/п
	100 230,61

	1376
	Сети  7а м-н Д.15 от К119-К120 чуг Д150  56,8  м/п
	12 172,00

	1377
	Сети  7а м-н Д.15 чуг Д150  К120-К122 23,4 м/п
	5 014,52

	1378
	Сети  7а м-н Д.15 чуг. Д200  К122-К123 26,69 м/п
	5 719,55

	1379
	Сети  7а м-н Д.16 а/ц Д150  К2-К107 104,2 м/п
	58 996,03

	1380
	Сети  7а м-н Д.16а чуг Д150  К49-К47 60,5 м/п
	30 649,80

	1381
	Сети  7а м-н Д.17 а/ц Д200  К38-К37 5,4 м/п
	4 967,70

	1382
	Сети  7а м-н Д.17 а/ц Д200  К39-К36 39,3 м/п
	44 935,50

	1383
	Сети  7а м-н Д.24-24а чуг Д300  113 м/п
	175 201,93

	1384
	Сети  7а м-н Д.25 а/ц Д150  17,5 м/п
	13 910,68

	1385
	Сети  7а м-н Д.25 а/ц Д150  19 м/п
	15 108,29

	1386
	Сети  7а м-н Д.26 а/ц Д150  182 м/п
	29 369,04

	1387
	Сети  7а м-н Д.3 а/ц Д150  К70-КС10 161,33 м/п
	134 500,64

	1388
	Сети  7а м-н Д.32а чуг Д150  К16-К12 35,8 м/п
	89 509,95

	1389
	Сети  7а м-н Д.32а чуг Д150  К23-К25 27,8 м/п
	89 737,60

	1390
	Сети  7а м-н Д.34 а/ц Д150  К4-КК383 81,4 м/п
	4 861,94

	1391
	Сети  7а м-н Д.35а а/ц Д150  К1-К4 61,4 м/п
	11 368,00

	1392
	Сети  7а м-н Д.35а а/ц Д300  К4-К6 29,8 м/п
	43 703,00

	1393
	Сети  7а м-н Д.35в чуг. Д150  К6"-К5" 57,2 м/п
	2 552,00

	1394
	Сети  7а м-н Д.36 а/ц Д150  К24-К17 82,5 м/п
	10 295,00

	1395
	Сети  7а м-н Д.37а а/ц Д150  К23-К20 17,9 м/п
	1 653,00

	1396
	Сети  7а м-н Д.37а а/ц Д200  К20-К21 24,4м/п
	4 248,50

	1397
	Сети  7а м-н Д.37а а/ц Д200  К32-К33 17,3 м/п
	2 146,00

	1398
	Сети  7а м-н Д.37в а/ц Д150  К22-К20 4,5 м/п
	10 425,50

	1399
	Сети  7а м-н Д.37в а/ц Д150  К28-К19 51,7 м/п
	3 001,50

	1400
	Сети  7а м-н Д.37д а/ц Д200  К10-К12 31 м/п
	30 406,50

	1401
	Сети  7а м-н Д.37д а/ц Д300  К12"-К12 150,7 м/п
	203 159,50

	1402
	Сети  7а м-н Д.38а чуг Д200  К42"-К8 136,7 м/п
	19 103,75

	1403
	Сети  7а м-н Д.38б чуг Д150  К4"-К42" 38,3 м/п
	4 712,50

	1404
	Сети  7а м-н Д.38д чуг Д150  К1"-К4" 55 м/п
	7 424,00

	1405
	Сети  7а м-н Д.39-1 а/ц Д200  К4-К6 30,7 м/п
	5 365,00

	1406
	Сети  7а м-н Д.39-2 а/ц Д200  К1-К4 45 м/п
	6 336,50

	1407
	Сети  7а м-н Д.39а а/ц Д200  К6-К10 92 м/п
	14 311,50

	1408
	Сети  7а м-н Д.4 а/ц Д200  К10-КК68 76,6 м/п
	25 139,39

	1409
	Сети  7а м-н Д.4 а/ц КК8-КК7 31,5 м/п
	10 337,99

	1410
	Сети  7а м-н Д.40 чуг Д150  К28-К34 116,2 м/п
	28 496,85

	1411
	Сети  7а м-н Д.41 а/ц Д150  К36-К12 62 м/п
	5 046,00

	1412
	Сети  7а м-н Д.6 а/ц Д300  К59-ж/д 399,25 м/п
	215 385,25

	1413
	Сети  7а м-н Д.7а а/ц Д150  168 м/п
	149 258,85

	1414
	Сети  7а м-н Д.7б а/ц Д300  88,5 м/п
	61 170,15

	1415
	Сети  7а м-н Д.8 а/ц Д150  КК82-КК45 22,9 м/п
	7 107,35

	1416
	Сети  7а м-н ЦТП1 а/ц Д200  К33-К9 60,5 м/п
	59 189,00

	1417
	Сети  7а м-н ЦТП2 а/ц Д150  К27-К13 38,4 м/п
	32 378,50

	1418
	Сети  7а м-н ЦТП2 а/ц Д200  К13-К15 41,2 м/п
	44 906,50

	1419
	Сети  7а м-н ЦТП2 а/ц Д300  К15-СК 49,1 м/п
	59 943,00

	1420
	Сети  7а м-н Школа № 17  а/ц Д200  К9-К16 92,2 м/п
	16 155,90

	1421
	Сети  7а м-н ж/д 31 Д150  КК6-КК11 90,23 м/п
	267 006,86

	1422
	Сети  Войково/от Октябрьс/Д200ст.ВК138В К224 180 м/п
	59 740,00

	1423
	Сети  Строител/шв.фабр/Д200ВК52ВК54 57 м/п
	12 974,12

	1424
	Сети  города чугун. 1047 м/п
	1 454 640,84

	1425
	Сети 10 м-н Детсад № 46 Д200 кер К122-К123 18,1 м/п
	2 090,90

	1426
	Сети 10 м-н внутрикв. Д300 а/ц б/х К4-1-К152  67 м/п
	46 165,39

	1427
	Сети 10 м-н внутрикв. Д350 а/ц б/х К148-1-К13  108,7 м/п
	74 898,18

	1428
	Сети 10 м-н внутрикв. Д800 а/ц  К153-СК38  40 м/п
	27 561,43

	1429
	Сети 10 м-н д.10  Д200 чуг К105-К38 160,55 м/п
	370 717,15

	1430
	Сети 10 м-н д.11  Д200 чуг К90-К93 48,65 м/п
	11 244,75

	1431
	Сети 10 м-н д.12 Д200 чуг. К92-К95 60,25 м/п
	12 565,70

	1432
	Сети 10 м-н д.16 Д200 чуг. К175-К177 45,6 м/п
	6 228,29

	1433
	Сети 10 м-н д.16 Д300 чуг. К177-К48 215,46 м/п
	29 428,66

	1434
	Сети 10 м-н д.17 Д200 чуг. К172-К176  52,6 м/п
	153 949,40

	1435
	Сети 10 м-н д.24 а/ц Д300 47 м/п
	50 483,79

	1436
	Сети 10 м-н д.27 а/ц Д200 К1-К16 73,5 м/п
	63 524,50

	1437
	Сети 10 м-н д.35 Д200 а/ц К2-К1 21,94м/п
	39 296,45

	1438
	Сети 10 м-н д.35 Д200 а/ц К3-К5 11,8 м/п
	21 135,20

	1439
	Сети 10 м-н д.35 Д200 а/ц К5-К6 5,3 м/п
	9 493,15

	1440
	Сети 10 м-н д.35 Д350 а/ц К80-К82 54,6 м/п
	58 484,30

	1441
	Сети 10 м-н д.39 а/ц Д300 64,5 м/п
	342 147,50

	1442
	Сети 10 м-н д.46а/ц Д100 43м/п
	30 235,01

	1443
	Сети 10 м-н д.5а а/ц  Д200 К120-К123 55,2 м/п
	47 705,00

	1444
	Сети 10 м-н д.5б  Д300 чуг К126-СК18 250 м/п
	72 987,20

	1445
	Сети 10 м-н д.6 поэл. Д100 159 м/п
	111 322,30

	1446
	Сети 10 м-н д.69 Д200 а/ц К5-К8 75,35м/п
	19 692,77

	1447
	Сети 10 м-н д.69 Д300 а/ц К8-К13 94,2м/п
	24 619,23

	1448
	Сети 10 м-н д.71Д150а/ц К1-К2  25,3м/п
	3 800,52

	1449
	Сети 10 м-н д.71Д200 а/ц К2-К13  103,3 м/п
	15 517,55

	1450
	Сети 10 м-н д.71Д400 а/ц К13-К19  181,5  м/п
	27 264,63

	1451
	Сети 10 м-н д.8  Д200 чуг К60-К32 51,6 м/п
	13 715,49

	1452
	Сети 10 м-н д.8  Д300 чуг К32-К43 278,6 м/п
	74 053,01

	1453
	Сети 10 м-н детсад № 46  Д200 кер К127-К60  119 м/п
	13 746,00

	1454
	Сети 10 м-н детсад № 46 Д200 кер К110-1-К115  16,3 м/п
	1 883,55

	1455
	Сети 10 м-н детсад № 46 Д200 кер К111-К39 184,6 м/п
	21 322,25

	1456
	Сети 10 м-н детсад № 46 Д200 кер К117-1-К118  4,4 м/п
	508,95

	1457
	Сети 10 м-н детсад № 46 Д200 кер К120-1-К121  9,5 м/п
	1 097,65

	1458
	Сети 10 м-н детсад № 46 Д200 кер К131-К132 2,5 м/п
	288,55

	1459
	Сети 10 м-н детсад № 50 Д200 чуг К6-К14  168,6м/п
	32 282,80

	1460
	Сети 10 м-н к КНС Д159 ст КНС1-К14 35 м/п
	5 257,70

	1461
	Сети 10 м-н к КНС Д273 ст К14-КГН2 12,7 м/п
	1 908,20

	1462
	Сети 10 м-н к КНС Д500 ж/б КГН-КК7 64,6 м/п
	9 703,40

	1463
	Сети 10 м-н общ.9 Д200 чуг. К34-К34 15,5 м/п
	40 017,10

	1464
	Сети 10 м-н общ.9 Д200 чуг. К35-К35 8 м/п
	20 655,25

	1465
	Сети 10 м-н школа № 16 Д200 а/ц К1-К23 289 м/п3
	49 658,15

	1466
	Сети 10 м-н школа № 16 Д200 а/ц К17-К5 15 м/п
	2 576,65

	1467
	Сети 10 м-н школа № 16 Д200 а/ц К18-К7 12,5 м/п
	2 147,45

	1468
	Сети 10 м-н школа № 16 Д200 а/ц К19-К10 27,5 м/п
	4 725,55

	1469
	Сети 10 м-н школа № 16 Д200 а/ц К8а-К8 12,5 м/п
	2 147,45

	1470
	Сети 10 м-н школа № 16 Д200 а/ц К9а-К9 18 м/п
	3 092,85

	1471
	Сети 15 м-н д.3 Д200 чуг КК15-1-КК19  82,35 м/п
	33 424,27

	1472
	Сети 15 м-н д.3 а/ц Д200  КК6-КК15 49,5 м/п
	4 511,02

	1473
	Сети 3 А м-н д.1  Инфекц.отд. Д150 чуг К19-К18 10 м/п
	1 342,70

	1474
	Сети 3 А м-н д.1  а/ц б/х К34с-7/К10 88,7 м/п
	31 061,90

	1475
	Сети 3 А м-н д.1 Д200 чуг б/х К30/1-К32/5 52,5 м/п
	18 384,55

	1476
	Сети 3 А м-н д.1 Д300 а/ц б/х К32/5-К34 144,5 м/п
	50 603,55

	1477
	Сети 3 А м-н д.4 сети Д200 чуг К25-К32 158,5 м/п
	136 981,50

	1478
	Сети 3 А м-н д.ж/д 5   Д200 а/ц КК23-КК25 34 м/п
	65 097,75

	1479
	Сети 3 А м-н инфекцион.отд. Д200 чуг К1-К14 318,5 м/п
	42 815,60

	1480
	Сети 3 А м-н инфекцион.отд. Д200 чуг К15-К14 80 м/п
	10 741,60

	1481
	Сети 3 А м-н инфекцион.отд. Д300 чуг К14-К12 28 м/п
	3 761,30

	1482
	Сети 3 Б м-н 25-дворовая а/ц  Д300   92 м/п
	98 811,90

	1483
	Сети 3 Б м-н дворовая а/ц  Д200   42 м/п
	37 310,11

	1484
	Сети 3 Б м-н ж/д 3б а/ц Д200  К1-К5 127 м/п
	109 750,50

	1485
	Сети 3 Б м-н ж/д 3б а/ц Д300  К5-К7 63,5 м/п
	54 882,50

	1486
	Сети 3 Б м-н ж/д 8 КНС33/Д400 а/ц К10КНС33 641 м/п
	232 362,50

	1487
	Сети 3 Б м-н нап.кол. от КНС33/Д200 ст К к сущ. 914,7 м/п
	319 290,00

	1488
	Сети 3 м-н 9-108 пединст. К241-К13 а/ц Д300 241 м/п
	18 398,60

	1489
	Сети 3 м-н дд.16 сети чуг. Д150 34 м/п
	31 266,79

	1490
	Сети 4 м-н внутрикв.наруж.  Д150 чуг К132К 172 м/п
	21 962,29

	1491
	Сети 4 м-н д.1 Д200 кер  К2-К6 177,5 м/п
	251 095,88

	1492
	Сети 4 м-н д.11а Д200 а/ц  115 м/п
	102 183,63

	1493
	Сети 4 м-н д.13 Д150 а/ц150 м/п
	40 200,95

	1494
	Сети 4 м-н д.14  Д200 кер К17-К162 510 м/п
	147 397,95

	1495
	Сети 4 м-н д.15 чуг  Д200 К15-К149  61 м/п
	37 402,23

	1496
	Сети 4 м-н д.16  Д200 кер К151-К122 70 м/п
	26 807,14

	1497
	Сети 4 м-н д.18  Д200 а/ц К118-К116 808 м/п
	114 301,67

	1498
	Сети 4 м-н д.19 Д200 чуг 77,7 м/п
	83 868,45

	1499
	Сети 4 м-н д.2 Д200 кер  КК14-КК9 352 м/п
	176 792,71

	1500
	Сети 4 м-н д.20  Д250 кер К32-К30 62,8 м/п
	22 036,00

	1501
	Сети 4 м-н д.25 в/к а/ц  Д200 260 м/п
	230 991,02

	1502
	Сети 4 м-н д.25 дв. а/ц Д150 37,5 м/п
	29 811,23

	1503
	Сети 4 м-н д.25 дв. а/ц Д150 37,5 м/п
	29 811,23

	1504
	Сети 4 м-н д.26 в/к Д150 а/ц  46 м/п
	36 554,69

	1505
	Сети 4 м-н д.27 ст Д250 51 м/п
	15 237,27

	1506
	Сети 4 м-н д.3 кер.  Д200 чуг КК21-КК5 99 м/п
	140 047,84

	1507
	Сети 4 м-н д.31  Д300 а/ц К5-К9 98,5 м/п
	67 618,81

	1508
	Сети 4 м-н д.31а  Д300 а/ц К14-К9 90 м/п
	59 143,43

	1509
	Сети 4 м-н д.35а Д400 кер К268-К255  242,8 м/п
	84 530,65

	1510
	Сети 4 м-н д.38  Д200 кер К5-К37 174,6 м/п
	150 714,41

	1511
	Сети 4 м-н д.38а а/ц Д250 100 м/п
	30 216,58

	1512
	Сети 4 м-н д.5  Д200 кер К113-К121 207 м/п
	129 950,96

	1513
	Сети 4 м-н д.6  Д200 чуг К37-К39 381 м/п
	215 411,97

	1514
	Сети 4 м-н д.7 а/ц Д200 118 м/п
	100 261,53

	1515
	Сети 4 м-н д.9  Д200 кер К13-К6 276 м/п
	222 927,16

	1516
	Сети 4 м-н д.9 а/ц Д150 100 м/п
	76 283,63

	1517
	Сети 4 м-н д.9б  Д200 кер К18-К22 86,8 м/п
	33 155,27

	1518
	Сети 4 м-н общ.29б а/ц Д200 14 м/п
	12 436,71

	1519
	Сети 4 м-н общ.29б кер. Д300 69 м/п
	113 901,76

	1520
	Сети 4 м-н школа № 11 Д200 а/ц К1-СК44 200,5 м/п
	34 802,90

	1521
	Сети 4 м-н школа № 11 Д200 а/ц К6-К7  6,5 м/п
	1 128,10

	1522
	Сети 4 м-н школа № 4 Д100 чуг К1-К153  106,8 м/п
	19 395,20

	1523
	Сети 4 м-н школа № 4 Д200 а/ц К1-К16 159,5 м/п
	22 862,15

	1524
	Сети 4 м-н школа № 4 Д200 а/ц К12-К60 162 м/п
	23 220,30

	1525
	Сети 4 м-н школа № 9 Д200 а/ц К3-К4 16,5 м/п
	2 364,95

	1526
	Сети 4 м-н школа № 9 Д200 а/ц К7-К6  6,5 м/п
	932,35

	1527
	Сети 4 м-н. детсад № 38 Д200 кер К232К118а 32,5 м/п
	10 389,25

	1528
	Сети 7 м-н  Д150 а/ц  КК6-КК1 128 м/п
	43 363,50

	1529
	Сети 7 м-н  Д200 чуг. от КК6-КК8 53м/п
	17 955,19

	1530
	Сети 7 м-н Д.13 Д150 а/ц 9 м/п
	7 148,80

	1531
	Сети 7 м-н Д.13 Д150 а/ц. 13,5 м/п
	10 723,20

	1532
	Сети 7 м-н Д.14 Д200 а/ц К202-ж/д 34,25 м/п
	44 035,14

	1533
	Сети 7 м-н Д.15 Д150 а/ц от К18-К1 87,7 м/п
	113 496,43

	1534
	Сети 7 м-н Д.16 Д150 а/ц ж/д 16-К171 24 м/п
	81 437,37

	1535
	Сети 7 м-н Д.17 Д150 а/ц 36,4 м/п
	46 061,86

	1536
	Сети 7 м-н Д.2 Д500  ж/д к67-К58 136,5 м/п
	209 673,58

	1537
	Сети 7 м-н Д.3 Д150  от К64-67ж/д 60 м/п
	63 481,28

	1538
	Сети 7 м-н Д.36 Д200 а/ц от К9-ж/д 11 м/п
	25 610,39

	1539
	Сети 7 м-н Д.5 Д150 а/ц К54-К57 87 м/п
	76 265,95

	1540
	Сети 7 м-н Д.6 Д100,200,300 а/ц. 476 м/п
	449 656,12

	1541
	Сети 7 м-н Д.7 Д300 а/ц К22-К15 125 м/п
	160 789,78

	1542
	Сети 7 м-н Д/сад № 1(32) Д150 а/ц  К102-К103 9 м/п
	1 960,40

	1543
	Сети 7 м-н Д/сад № 1(32) Д150 кер  К31-К30-136 м/п
	14 211,45

	1544
	Сети 7 м-н Д/сад № 1(32) Д150 кер  К32-К35 5 м/п
	522,00

	1545
	Сети 7 м-н Д/сад № 1(32) Д150 кер  К33-К35 5 м/п
	522,00

	1546
	Сети 7 м-н Д/сад № 1(32) Д150 кер  К34-К37 29 м/п
	3 030,50

	1547
	Сети 7 м-н Д/сад № 1(32) Д150 кер  К39-К40 10 м/п
	1 044,00

	1548
	Сети 7 м-н Д/сад № 1(32) Д150 кер  К41-К42
	785,90

	1549
	Сети 7 м-н Д/сад № 1(32) Д150 кер  К42-К47 76 м/п
	7 941,65

	1550
	Сети 7 м-н Д/сад № 35 Д150  а/ц К93-К109 145,5 м/п
	31 699,90

	1551
	Сети 7 м-н Д/сад № 35 Д150  а/ц К95-К95а 4 м/п
	871,45

	1552
	Сети 7 м-н Д/сад № 35 Д150  а/ц К96-К97 31,5 м/п
	6 862,85

	1553
	Сети 7 м-н Д/сад № 35 Д150 а/ц  К100-К101 9 м/п
	1 960,40

	1554
	Сети 7 м-н Д/сад № 35 Д200  кер К109-6 20 м/п
	4 357,25

	1555
	Сети 7 м-н Д/сад № 39 а/ц Д150  К12-К13 12,5 м/п
	10 802,50

	1556
	Сети 7 м-н Д/сад № 39 а/ц Д150 К14-К18 80м/п
	69 136,00

	1557
	Сети 7 м-н Д/сад № 39 а/ц Д200  К1-К128 155 м/п
	133 951,00

	1558
	Сети 7 м-н Д/сад № 39 а/ц Д200  К10-К11 10 м/п
	8 642,00

	1559
	Сети 7 м-н Д/сад № 39 а/ц Д200  К6-К3,4,5 37,5 м/п
	32 407,50

	1560
	Сети 7 м-н Д/сад № 44 Д150 а/ц от  К205-К223 152 м/п
	131 355,50

	1561
	Сети 7 м-н Д/сад № 44 а/ц Д150  К212-К208 35 м/п
	30 276,00

	1562
	Сети 7 м-н Д/сад № 44 а/ц Д150  К218-К223 100 м/п
	86 420,00

	1563
	Сети 7 м-н Д/сад № 44 а/ц Д200  К223-К21 55 м/п
	47 531,00

	1564
	Сети 7 м-н Школа № 10 Д150 а/ц. К149-К151 150 м/п
	7 934,40

	1565
	Сети 7 м-н Школа № 10 Д150 а/ц. К154-К160 47,5 м/п
	5 270,75

	1566
	Сети 7 м-н Школа № 10 Д150 а/ц. К165-К166 32 м/п
	3 549,60

	1567
	Сети 7 м-н Школа № 10 Д200 а/ц  К160-К159 145,5 м/п
	16 145,75

	1568
	Сети 7 м-н Школа № 10 Д200 а/ц от К142-К152 27,5 м/п
	3 052,25

	1569
	Сети 7 м-н Школа № 10 Д250чуг. К166-К159 149 м/п
	16 534,35

	1570
	Сети 7 м-н Школа № 10 Д300 кер  К159-К171 20м/п
	2 218,50

	1571
	Сети 7 м-н Школа № 7 Д150 а/ц  К1-К158 193м/п
	52 636,45

	1572
	Сети 7 м-н Школа № 7 Д150 а/ц  К13-К12 8м/п
	2 182,25

	1573
	Сети 7 м-н Школа № 7 Д150 а/ц  К7-К12 106м/п
	28 908,65

	1574
	Сети 7а м-н Д/сад № 45 а/ц Д150  К19б-К14 15 м/п
	2 395,40

	1575
	Сети 7а м-н Д/сад № 45 а/ц Д150  К9-К31а 129,5 м/п
	20 677,00

	1576
	Сети 7а м-н Д/сад № 45 чуг. Д150  К1-К8 132 м/п
	21 077,20

	1577
	Сети 7а м-н Д/сад № 45 чуг. Д150  К15-К118а 29 м/п
	4 631,30

	1578
	Сети 7а м-н Д/сад № 49 а/ц Д150  К1-К13 127 м/п
	109 750,50

	1579
	Сети 7а м-н Д/сад № 49 а/ц Д150  К2-К11 74 м/п
	63 945,00

	1580
	Сети 7а м-н Школа № 17 а/ц Д200  К1-К81 205,9 м/п
	36 078,90

	1581
	Сети 8 м-н Д.10 чуг. Д200 56 м/п
	128 604,72

	1582
	Сети 8 м-н Д.11 а/ц Д150 от  К113-К12 60 м/п
	110 824,83

	1583
	Сети 8 м-н Д.12 а/ц Д200 125 м/п
	111 064,36

	1584
	Сети 8 м-н Д.14 чуг. Д150 К214-К212 267 м/п
	78 305,16

	1585
	Сети 8 м-н Д.15 а/ц Д150 от ж/д  К32 46,6 м/п
	17 872,00

	1586
	Сети 8 м-н Д.16 а/ц Д200 120 м/п
	106 605,57

	1587
	Сети 8 м-н Д.16 кер. Д150 от К121-К136 118 м/п
	168 641,68

	1588
	Сети 8 м-н Д.16 кер. Д250 238 м/п
	36 444,14

	1589
	Сети 8 м-н Д.19 чуг. Д150 от  К86-К83 124 м/п
	50 152,15

	1590
	Сети 8 м-н Д.20 а/ц Д200 от  К83-К22 124 м/п
	87 185,89

	1591
	Сети 8 м-н Д.22 а/ц Д1400 от  К83-К121 290 м/п
	420 084,17

	1592
	Сети 8 м-н Д.23 а/ц Д150 от  К121-К136 256 м/п
	152 925,37

	1593
	Сети 8 м-н Д.23 а/ц Д300 от  К82-К97 362 м/п
	253 284,96

	1594
	Сети 8 м-н Д.26 а/ц Д200 от  К202-К210 108,7 м/п
	67 925,25

	1595
	Сети 8 м-н Д.26 чуг. Д150 К202-К210 31,8 м/п
	19 872,25

	1596
	Сети 8 м-н Д.28 а/ц Д300 от  КК7-КК166 390 м/п
	213 542,78

	1597
	Сети 8 м-н Д.30 а/ц Д300  К103-К1 62,1 м/п
	61 170,15

	1598
	Сети 8 м-н Д.31 чуг. Д100 от ж/д-  К105 96,3м/п
	82 911,35

	1599
	Сети 8 м-н Д.37 ст. Д105  К18-ж/д 46 м/п
	59 880,42

	1600
	Сети 8 м-н Д.39 а/ц Д150 103,1 м/п
	207 094,12

	1601
	Сети 8 м-н Д.40 а/ц Д200 К6-К10 92,4 м/п
	79 851,50

	1602
	Сети 8 м-н Д.44 а/ц Д200 87,5 м/п
	77 733,99

	1603
	Сети 8 м-н Д.44 а/ц Д300 179 м/п
	192 243,78

	1604
	Сети 8 м-н Д.44 дворовая а/ц Д200 116 м/п
	103 068,02

	1605
	Сети 8 м-н Д.45 чуг. Д108 от  К226-К229 47 м/п
	31 322,06

	1606
	Сети 8 м-н Д.46 а/ц Д200 от  К235-К223 208 м/п
	223 400,02

	1607
	Сети 8 м-н Д.47 а/ц Д200 58 м/п
	51 534,02

	1608
	Сети 8 м-н Д.8а а/ц Д300 от  К18-К172 174,5 м/п
	149 793,16

	1609
	Сети 8 м-н Д/сад № 40 а/ц Д200  К141,144 143-82 252 м/п
	217 775,50

	1610
	Сети 8 м-н Д/сад № 40 а/ц Д200  К54-К154 16,5 м/п
	14 253,50

	1611
	Сети 8 м-н Д/сад № 42 кер. Д105  К180-К202 122 м/п
	22 138,60

	1612
	Сети 8 м-н Д/сад № 42 кер. Д150  К176-К182 150 м/п
	2 177,90

	1613
	Сети 8 м-н Д/сад № 42 кер. Д150  К178-К182 3 м/п
	543,75

	1614
	Сети 8 м-н Д/сад № 42 кер. Д150  К179-К182 5 м/п
	907,70

	1615
	Сети 8 м-н Д/сад № 42 кер. Д150  К185-К186 7 м/п
	1 270,20

	1616
	Сети 8 м-н Д/сад № 42 кер. Д150  К188-К189 10 м/п
	1 815,40

	1617
	Сети 8 м-н Д/сад № 42 кер. Д150  К196-К129 162,5 м/п
	29 488,65

	1618
	Сети 8 м-н Д/сад № 42 кер. Д150  К4-К3 25 м/п
	4 537,05

	1619
	Сети 8 м-н Школа № 17 а/ц Д300 321,87 м/п
	374 426,02

	1620
	Сети 8 м-н внутрикв.нар. а/ц Д150 К44-К97 320,5 м/п
	71 488,00

	1621
	Сети 8 м-н наружн. Д150 от  К11-К121 347 м/п
	275 818,42

	1622
	Сети 8 м-н общ.1 а/ц Д200 от К44-К28 39 м/п
	45 240,00

	1623
	Сети 9 м-н Д.14 а/ц Д200 К17а/к-К49 59 м/п
	50 982,00

	1624
	Сети 9 м-н Д.14 а/ц Д200 К53-К51 32 м/п
	27 651,50

	1625
	Сети 9 м-н Д.15а чуг. Д200 К17-СК26 70 м/п
	60 494,00

	1626
	Сети 9 м-н Д.16 а/ц Д150 К1-К5а 69,2 м/п
	59 798,00

	1627
	Сети 9 м-н Д.16 а/ц Д150 от К4-КК5 6 м/п
	5 191,00

	1628
	Сети 9 м-н Д.16б а/ц Д150 от КК43-КК45 52,1 м/п
	31 744,86

	1629
	Сети 9 м-н Д.17-17в а/ц Д200 К19-К23 88,2 м/п
	34 454,15

	1630
	Сети 9 м-н Д.18,18а ст. Д150 КК1-КК2 70,4 м/п
	15 389,14

	1631
	Сети 9 м-н Д.19,19а а/ц Д200 от КК41-КК35 100 м/п
	57 913,01

	1632
	Сети 9 м-н Д.20-20а а/ц Д150,250 КК10КК19 291 м/п
	252 427,98

	1633
	Сети 9 м-н Д.21 а/ц Д150 150 м/п
	143 160,25

	1634
	Сети 9 м-н Д.21а а/ц Д150 К53-К93 6,5 м/п
	2 381,18

	1635
	Сети 9 м-н Д.21а чуг. Д250 КК93-КК95 46,5 м/п
	17 034,56

	1636
	Сети 9 м-н Д.21а чуг. Д300 КК95-КК15 12 м/п
	4 396,01

	1637
	Сети 9 м-н Д.22 а/ц Д150 от КК18-КК18 1614 м/п
	9 364,40

	1638
	Сети 9 м-н Д.22б а/ц Д200 К99-К93 39,7 м/п
	46 052,00

	1639
	Сети 9 м-н Д.27 чуг. Д150 от КК10-КК6 50,7 м/п
	384 136,61

	1640
	Сети 9 м-н Д.28 чуг. Д150 КК35-КК29 7,5 м/п
	74 179,32

	1641
	Сети 9 м-н Д.28а чуг. Д150 от  КК55-КК59 58,4 м/п
	49 699,21

	1642
	Сети 9 м-н Д.28а чуг. Д200 КК10-КК12 63,5 м/п
	40 538,22

	1643
	Сети 9 м-н Д.28а чуг. Д300 от  КК12-КК24 215,9 м/п
	137 829,91

	1644
	Сети 9 м-н Д.28а чуг. Д400 от КК24-КК17 63,2 м/п
	40 346,69

	1645
	Сети 9 м-н Д.29 чуг. Д100 от КК32-КК12 69,1 м/п
	51 476,35

	1646
	Сети 9 м-н Д.30 а/ц Д300 от КК17-КК16 15,85 м/п
	18 372,27

	1647
	Сети 9 м-н Д.31 а/ц Д150 КК39-КК43, К45-КК42 176,35 м/п
	436 379,20

	1648
	Сети 9 м-н Д.31а чуг. Д150 КК36-КК20 136 м/п
	23 355,50

	1649
	Сети 9 м-н Д.32 а/ц Д200 КК43-КК22 73,1 м/п
	21 140,25

	1650
	Сети 9 м-н Д.33 чуг. Д150 КК51-КК46 78,07 м/п
	306 021,93

	1651
	Сети 9 м-н Д.34 чуг. Д150 КК55-КК59 77,85 м/п
	117 949,02

	1652
	Сети 9 м-н Д.34а а/ц Д100,200 КК24-КК52 110 м/п
	225 899,26

	1653
	Сети 9 м-н Д.35 чуг. Д150 от КК2-КК59 47,1 м/п
	269 676,92

	1654
	Сети 9 м-н Д.3а а/ц Д150 К23-К23 63,6 м/п
	13 669,15

	1655
	Сети 9 м-н Д.3б а/ц Д100 КК22-КК28 169 м/п
	119 655,32

	1656
	Сети 9 м-н Д.5 а/ц Д300 168 м/п
	231 783,30

	1657
	Сети 9 м-н Д.5а чуг. Д150 К30-К17 54,5 м/п
	47 096,00

	1658
	Сети 9 м-н Д.5б коллектор вдоль М2 ж/б Д600 618 м/п
	974 853,20

	1659
	Сети 9 м-н Д/сад № 51 а/ц Д150  К72-К7 126,4 м/п
	109 228,50

	1660
	Сети 9 м-н Д/сад № 51 а/ц Д150  К79-К77 9 м/п
	7 772,00

	1661
	Сети 9 м-н Д/сад № 52 а/ц Д200  К64-К2а 136,4 м/п
	42 237,05

	1662
	Сети 9 м-н Д/сад № 52 а/ц Д200  К71-К69 14,2 м/п
	4 396,40

	1663
	Сети 9 м-н Школа 18 чуг. Д200 К1-К4 сущ. 122,5 м/п
	34 031,50

	1664
	Сети 9 м-н Школа 18 чуг. Д200 К13-К14 26,7 м/п
	7 418,20

	1665
	Сети 9 м-н Школа 18 чуг. Д200 К17-К18 19,4 м/п
	5 389,65

	1666
	Сети 9 м-н Школа 18 чуг. Д200 К7-К8 9 м/п
	2 499,80

	1667
	Сети 9 м-н Школа 18 чуг. Д200 К9-К14 80,95 м/п
	22 489,50

	1668
	Сети 9 м-н наружные 397,5 м/п
	111 643,84

	1669
	Сети Защитино Канализация от ЦТП а/ц Д150 К79-82 40 м/п
	34 568,00

	1670
	Сети Защитино ул.Заставная а/ц Д200 К13-10 70 м/п
	60 494,00

	1671
	Сети Защитино ул.Заставная а/ц Д200 К203-98 214 м/п
	184 933,00

	1672
	Сети Защитино ул.Иртышская а/ц Д150 К5-33 334 м/п
	288 637,00

	1673
	Сети Защитино ул.Иртышская а/ц Д150 К88-3 69 м/п
	59 624,00

	1674
	Сети Защитино ул.Иртышская а/ц Д300 К8-3 153 м/п
	132 225,50

	1675
	Сети Защитино ул.Озерная а/ц Д150 К8-63 172,5 м/п
	149 074,50

	1676
	Сети Защитино ул.Озерная а/ц Д150 К98-102 105 м/п
	90 741,00

	1677
	Сети Защитино ул.Озерная а/ц Д200 К10-8 49 м/п
	42 340,00

	1678
	Сети Защитино ул.Озерная а/ц Д200 К43-52 118,6 м/п
	102 500,50

	1679
	Сети Защитино ул.Озерная а/ц Д200 К7-К48 314,5 м/п
	271 788,00

	1680
	Сети Защитино ул.Озерная а/ц Д200 К7-К97 199,1 м/п
	172 057,00

	1681
	Сети Защитино ул.Полевая а/ц Д150 К63-66 90 м/п
	77 778,00

	1682
	Сети Защитино ул.Полевая а/ц Д200 К46-44 91,7 м/п
	79 257,00

	1683
	Сети Защитино ул.Сузгунская а/ц Д150 К13-80 235,82 м/п
	203 783,00

	1684
	Сети От Семакова до Ввода в котельн. ст.   31м/п
	71 276,53

	1685
	Сети в-да К.Цеткин 3-а ст.  16,5м/п
	8 291,13

	1686
	Сети в-да М-н Южный ж/д 1 ввод Д50 стальн.  10м/п
	5 777,95

	1687
	Сети в-да М-н Южный ж/д 3 ввод Д50 стальн.  10 м/п
	5 777,95

	1688
	Сети в-да Радищева (Знам-УКСсСЗ) ст. Д150 б/х  90,5 м/п
	72 181,00

	1689
	Сети в-да Радищева (Знам-УКСсСЗ) ст. Д200 б/х  469,1 м/п
	374 114,50

	1690
	Сети в-да Ремезова 28 б/х Д100ст.ВК1722ж/д 21 м/п
	5 481,00

	1691
	Сети в-да Свердлова 26 Д150ст.ВК118ВК1190 71,5 м/п
	22 668,58

	1692
	Сети в-да Строител./шв.фаб./Д150ст.ВК54ВК60 30 м/п
	6 828,49

	1693
	Сети в-да общеж.пединститут/чугун 1162,7 м/п
	272 453,74

	1694
	Сети внешние Знаменского КНС33Д200ст. ПГ10ПГЗ 274,5 м/п
	119 335,61

	1695
	Сети внешние Знаменского КНС33Д50ст. ПГ3КНС33 29,5 м/п
	12 824,77

	1696
	Сети внешние Октябрьская 64Д100ст.70 м/п
	32 980,29

	1697
	Сети во-да на площадке очистки ст.450п/м
	368 099,18

	1698
	Сети водовода на площадке очистки ст.450п/м
	477 955,67

	1699
	Сети водопровода,проложенного совместно с тепловыми сетями - 976м;1475м
	3 173 853,44

	1700
	Сети водопроводные ст.п.Иртышский  напорн.канал.
	5 617 413,61

	1701
	Сети города В-вод ул.2яСеверная 48 ст.Д100 б/х  15 м/п
	11 962,50

	1702
	Сети города В-вод ул.Радищева 1 ст.Д100 б/х  42,5м/п
	33 901,00

	1703
	Сети города Закольцовка Кж/д84 ул.Ремезова ст.  395м/п
	132 403,47

	1704
	Сети города Знаменского 62а Д100 стальн.  25м/п
	17 876,95

	1705
	Сети города Знаменского 62а Д250 стальн.   70м/п
	70 300,92

	1706
	Сети города Знаменского 62а Д300 стальн.   29м/п
	32 616,00

	1707
	Сети города М-н Южный Д100 ст.  54 м/п
	38 590,07

	1708
	Сети города Пер.Рощинский 58 б/хД100ст.ВК1480 ж/д  10м/п
	2 921,65

	1709
	Сети города Пер.Рощинский58 б/хД300стВК1480-1430  57м/п
	499 113,32

	1710
	Сети города Ремезова (вдоль 6мкр) п/эД200б/х   175 м/п
	139 562,50

	1711
	Сети города Ремезова (вдоль 6мкр) п/эД300б/х    285 м/п
	227 287,50

	1712
	Сети города Свердлова 28 Д150 стальн.  308м/п
	246 581,20

	1713
	Сети города Свердлова 28 ввод Д100 стальн.  30м/п
	21 437,25

	1714
	Сети города Свердлова ВК453аВК8,ВК453а,ВК8  552м/п
	218 708,79

	1715
	Сети города Ул.К.Цеткин 60  стальн.  5м/п
	218,79

	1716
	Сети города Ул.Хохрякова 7 стальн.  10м/п
	437,60

	1717
	Сети города от аэропорта чугун  23м/п
	15 083,44

	1718
	Сети города стальн.  11700м/п
	6 655 248,28

	1719
	Сети города ул.Декабристов 19 стальн.  43м/п
	1 881,62

	1720
	Сети города ул.Декабристов38. 38а  стальн.   25м/п
	1 093,97

	1721
	Сети города ул.Октябрьская 53 б/х Д150 ст. ВК1006-ж/д   29м/п
	8 410,00

	1722
	Сети города ул.Чехова  стальн.  379 м/п
	151 102,74

	1723
	Сети города уул.Буденного24 от АООТ речпорт ст.  8м/п
	350,07

	1724
	Сети города чугун   6420м/п
	3 956 073,32

	1725
	Сети города чугун  350м/п
	1 260 537,36

	1726
	Сети города/Панин бугор  б/х Д200 от ВК1-ВК4 ст.   1280м/п
	326 250,00

	1727
	Сети города/Пер.Радищева б/хД150 ВК1023-ВК29 ст.  502м/п
	145 580,00

	1728
	Сети города/Пер.Рощинский60 б/хД100Вк1431ж/д ст.  17м/п
	8 242,83

	1729
	Сети города/Пер.Рощинский60 б/хД200ВК1430ВК1431 ст.  140м/п
	550 342,14

	1730
	Сети города/Первомайская16 Д100 от ВК1510-ж/д  ст.   63,74м/п
	27 635,55

	1731
	Сети города/Пос.Ягодный б/х  Д100 чуг.ВК1 до ВК25   1500м/п
	435 000,00

	1732
	Сети города/от организаций  ст.   949 м/п
	248 835,95

	1733
	Сети кан.Октябрьская 33 200 м/п
	52 142,03

	1734
	Сети канализации - ст.Тобольск - протяженностью - 150,0кв.м
	690 000,00

	1735
	Сети канализации - ст.Тобольск - протяженностью - 172,0м
	1 325 000,00

	1736
	Сети канализации - ст.Тобольск - протяженностью - 250м
	970 000,00

	1737
	Сети канализации - ст.Тобольск - протяженностью - 3490,3м
	6 800 000,00

	1738
	Сети канализации - ст.Тобольск - протяженностью - 495м -
	1 625 000,00

	1739
	Сети канализации - ст.Тобольск - протяженностью - 68кв.м
	0,00

	1740
	Сети канализации - ст.Тобольск - протяженностью - 693,0м
	1 200 000,00

	1741
	Сети канализации - ст.Тобольск - протяженностью 190,0м
	680 000,00

	1742
	Сети канализации керамические - 194м/п
	268 071,37

	1743
	Сети канализационные
	17 310 688,15

	1744
	Сети п.Защитино Внутрикв.сеть стД200ВК1-4пг   560,9 м/п
	406 652,50

	1745
	Сети п.Защитино Врезка стД200ВК35-29пг  359 м/п
	260 275,00

	1746
	Сети п.Защитино Закольцовка стД100ВК29пг-21   422,2 м/п
	306 095,00

	1747
	Сети п.Защитино Закольцовка стД100ВК4пг-36пг   257,3 м/п
	186 542,50

	1748
	Сети п.Защитино вод.к КНС стД100ВК50-КНС   78м/п
	56 550,00

	1749
	Сети п.Защитино ул.Заставная стД100ВК27пг-116  129м/п
	93 525,00

	1750
	Сети п.Защитино ул.Иртышская ст.Д100ВК36пг-52  469,1 м/п
	340 097,50

	1751
	Сети п.Защитино ул.Иртышская стД100ВК52пг-24  257 м/п
	186 325,00

	1752
	Сети п.Защитино ул.Иртышская стД100ВК53-24   57,5 м/п
	41 687,50

	1753
	Сети п.Защитино ул.Озерная стД100ВК24-35  516,1 м/п
	374 172,50

	1754
	Сети п.Защитино ул.Полевая стД100ВК10-56  104 м/п
	75 400,00

	1755
	Сети п.Защитино ул.Сузгунская ЦТП стД100ВК69-ЦТП   40 м/п
	29 000,00

	1756
	Сети п.Защитино ул.Сузгунская стД100ВК27пг-69   221,5м/п
	160 587,50

	1757
	Сети теплоснабжения - ст.Тобольск - площадь - 50кв.м
	0,00

	1758
	Сети ул.Семакова стальн.  326м/п
	749 553,27

	1759
	Сети/ кан.10 м-н к КНС Д400 а/ц К19-КНС1 114 м/п
	17 124,50

	1760
	Сети/к Гор.больница 1 роддом чугД200 К13-К22 196,5м/п
	26 400,15

	1761
	Сети/к Знаменского 16 чугД150 б/х 146,4м/п
	126 512,50

	1762
	Сети/к Знаменского 16 чугД300 б/х 48м/п
	41 484,50

	1763
	Сети/к Знаменского 18 чугд150 б/х 135,6м/п
	117 189,00

	1764
	Сети/кан 3 Б м-н д.3 чуг Д150  К463-К512 45 м/п
	38 889,00

	1765
	Сети/кан 3 Б м-н д.3а  Д150 чуг К17-К31 199 м/п
	171 970,00

	1766
	Сети/кан 3 Б м-н д.5  Д150 чуг К464-К462 41 м/п
	35 438,00

	1767
	Сети/кан 3 Б м-н д.5а  Д150 чуг К18-К20 27 м/п
	23 330,50

	1768
	Сети/кан 3 Б м-н д.6  Д150 чуг К24-К26 8 м/п
	6 916,50

	1769
	Сети/кан 3 Б м-н д.6А чуг Д150  К11-К10 121 м/п
	104 574,00

	1770
	Сети/кан 3 Б м-н д.70  Д150 чуг К1-К9 27 м/п
	23 330,50

	1771
	Сети/кан 3 Б м-н д.70а  Д150 чуг К6-К9 20 м/п
	17 284,00

	1772
	Сети/кан 3 Б м-н д.72а  Д150 чуг К3-К5 24 м/п
	20 735,00

	1773
	Сети/кан 3 Б м-н д.8  Д150 чуг К21-К23 44 м/п
	38 019,00

	1774
	Сети/кан 3 Б м-н д.8а  Д150 чуг К14-К15 8 м/п
	6 916,50

	1775
	Сети/кан 3 Б м-н ж/д 4 Д150 чуг  К7-К5 113 м/п
	97 657,50

	1776
	Сети/кан 4 м-н  Гор.поликлиника Д250 кер  К3-К38 78 м/п
	28 275,00

	1777
	Сети/кан 4 м-н  д.8 Д200 а/ц  К2-К187 287,7 м/п
	666 606,50

	1778
	Сети/кан 4 м-н гор.поликлиника Д200 а/ц  К4-К73  77,5 м/п
	28 130,00

	1779
	Сети/кан 4 м-н гор.поликлиника Д200 а/ц  К8-К42  65 м/п
	23 490,00

	1780
	Сети/кан 4 м-н д.10 Д400 чуг К133 ск.36 102 м/п
	88 145,50

	1781
	Сети/кан 4 м-н д.36б 10 м/п
	3 684,94

	1782
	Сети/кан 4 м-н д.9д Д200 чуг К1-К3 45,8 м/п
	39 585,00

	1783
	Сети/кан Гор.больница1 Д200чугК823-К824 11м/п
	1 541,35

	1784
	Сети/кан Гор.больница1 туб.корп. Д200чугК829-К22 191,5м/п
	25 728,80

	1785
	Сети/кан Октябрьская 42 Д200  чугК171К1712 39,4м/п
	39 560,35

	1786
	Сети/кан Октябрьская 42 Д250  чугК1712К1718 178,9м/п
	179 627,45

	1787
	Сети/кан Октябрьская 57а/ц Д150 К984К981 35м/п
	30 247,00

	1788
	Сети/кан Октябрьская 57а/ц Д200 К980К979 30м/п
	25 926,00

	1789
	Сети/кан Октябрьская 61 чугД250 К1К954 172,2м/п
	148 813,50

	1790
	Сети/кан Октябрьская 64 а/ц Д300 136м/п
	186 089,91

	1791
	Сети/кан Первомайская 22в а/ц Д150 К27К30 56м/п
	48 401,00

	1792
	Сети/кан Первомайская 22г а/ц Д200 К23К34 177,5м/п
	153 395,50

	1793
	Сети/кан Первомайская 22г а/ц Д400 К34К162 45м/п
	38 889,00

	1794
	Сети/кан Революционная 27 чуг Д150  К1162-К1166 73м/п
	63 089,50

	1795
	Сети/кан Революционная 27а чуг Д150  К1162-К1166 29м/п
	25 056,00

	1796
	Сети/кан Ремезова 17 а/ц  Д150  К1-К6 80,6м/п
	69 658,00

	1797
	Сети/кан Ремезова 17 а/ц  Д250  К6-К1090 83,1м/п
	71 818,50

	1798
	Сети/кан Ремезова 26 Д100 чуг К2-К1087 16м/п
	2 148,90

	1799
	Сети/кан Ремезова 54 чуг Д150 б/х 139,6м/п
	120 640,00

	1800
	Сети/кан гор.больница 2 Д150а/ц  К17-КНС 266,5м/п
	96 606,25

	1801
	Сети/кан пер,Радищева 1 чуг Д200 б/х 135,1м/п
	116 754,00

	1802
	Сети/кан.  7 м-н магазин № 73 42 м/п
	67 077,00

	1803
	Сети/кан.  7 м-н магазин № 73 42 м/п
	67 077,00

	1804
	Сети/кан.  7 м-н магазин № 73 54,88 м/п
	87 638,00

	1805
	Сети/кан.  7а м-н Д.16в а/ц Д150  99,81 м/п
	84 201,08

	1806
	Сети/кан.  7а м-н Д.18 чуг. Д150  К25-К27 23,6 м/п
	94 583,50

	1807
	Сети/кан.  7а м-н Д.22 а/ц Д200  К1-К8 196 м/п
	169 389,00

	1808
	Сети/кан.  7а м-н Д.22 а/ц Д250  К8-СК38 200 м/п
	172 840,00

	1809
	Сети/кан.  7а м-н Д.24-24а чуг. Д250  223 м/п
	345 752,50

	1810
	Сети/кан.  7а м-н Д.24-24а чуг. Д300  35 м/п
	54 266,08

	1811
	Сети/кан.  7а м-н Д.32а чуг. Д200  К25-К15 43,8 м/п
	141 386,60

	1812
	Сети/кан.  7а м-н Д.7 а/ц Д150  К1-К59 52,6 м/п
	45 457,50

	1813
	Сети/кан.  7а м-н Д.9 от К13-ж/д а/ц  Д150  44,6 м/п
	101 151,84

	1814
	Сети/кан. 10 м-н д.44 а/ц Д150  К1-К5а 142,4 м/п
	123 061,50

	1815
	Сети/кан. 10 ми-н д.20 Д150 а/ц К1-К9 34 м/п
	29 377,00

	1816
	Сети/кан. 4 ми-н д.10 Д200 чуг К129-К33 73 м/п
	63 089,50

	1817
	Сети/кан. 7а м-н к ж/д 1 289,1 м/п
	964 250,00

	1818
	Сети/кан. 7а м-н к ж/д 1 53 м/п
	44 370,00

	1819
	Сети/кан. 9 м-н Д.5а чуг. Д150 К36-К34 24,85 м/п
	21 474,50

	1820
	Сети/кан. Защитино КНС а/ц Д150 К3-КНС 97 м/п
	83 824,50

	1821
	Сети/кан. Защитино Напорная канал.ст. Д150 КНС-ГА1 1493 м/п
	1 290 253,50

	1822
	Сети/кан. Защитино Самотечный коллектор а/ц Д300 Га1-188 458,2 м/п
	395 980,50

	1823
	Сети/кан. К.Цеткин (дом рем.тел.) чуг 33 м/п
	12 521,40

	1824
	Сети/кан. Уватская чуг Д150 б/х 89,5 м/п
	77 343,00

	1825
	Сети/кан. Школа 13 Ремезова Д200 чуг К1718К877 150 м/п
	32 652,55

	1826
	Сети/кан. детсад № 30 Уватская Д150 чуг К203К242 65 м/п
	12 093,00

	1827
	Сети/кан.Знаменского 19 чуг Д 200 К1 К28 97,16 м/п
	83 969,50

	1828
	Сети/кан.Ремезова 53 к3 д Детс.спортклуб Ас/ц Д150КК3-К3 34,4м/п
	72 125,90

	1829
	Сети/кан.Ремезова 53 к3 д Детс.спортклуб Ас/ц Д300КК3-К7 69,15м/п
	174 000,00

	1830
	Сети/кан.пер.Радищева 36 чуг Д 100 б/х 32,8 м/п
	28 362,00

	1831
	Сети/кан.пер.Рощинский 51 чуг Д 200 К17 К14 55,5 м/п
	47 966,00

	1832
	Сети3 Б м-н ж/д 12 Д150 чуг  КК30-КК31 5 м/п
	3 480,00

	1833
	Сети3 Б м-н ж/д 22а Д300 чуг  К20-К21 5 м/п
	4 321,00

	1834
	Сеть водопровода - ст.Тобольск
	470 000,00

	1835
	Сеть водопровода - ст.Тобольск - протяженность - 1027,6м;
	1 075 000,00

	1836
	Сеть водопровода - ст.Тобольск - протяженность - 122,4м;
	220 000,00

	1837
	Сеть водопровода - ст.Тобольск - протяженность - 1756,0м;;
	1 925 000,00

	1838
	Сеть водопровода - ст.Тобольск - протяженность - 200м;
	0,00

	1839
	Сеть водопровода - ст.Тобольск - протяженность - 214м
	190 000,00

	1840
	Сеть водопровода - ст.Тобольск - протяженность - 250м
	1 200 000,00

	1841
	Сеть водопровода - ст.Тобольск - протяженность - 73,5м;;
	31 000,00

	1842
	Сеть водопровода - ст.Тобольск - протяженность - 83;
	0,00

	1843
	Сеть водопровода - ст.Тобольск - протяженность - 992,2м;;
	140 000,00

	1844
	Сеть водопровода - ст.Тобольск -протяженность 8296,1м;
	7 300 000,00

	1845
	Сифонная линия Д 600 - 9100м/п
	1 022 250,00

	1846
	Скважина № 10, ст.Тобольск -глубина -  181,0м
	0,00

	1847
	Скважина № 11, ст.Тобольск -глубина -  187,0м
	265 000,00

	1848
	Скважина № 2, ст.Тобольск -глубина -  33,0м
	0,00

	1849
	Скважина № 4, ст.Тобольск -глубина -  201,0м
	0,00

	1850
	Скважина № 7, ст.Тобольск -глубина -  200,0м
	0,00

	1851
	Скважина № 8, ст.Тобольск -глубина -  200,0м
	830 000,00

	1852
	Соор.внутриплощ.теплов.сетей 788м
	1 193 412,71

	1853
	Сооруж.пластового дренажа/лив.кан. - 482п/м
	2 434 003,16

	1854
	ТВнутриплощ.сети/кабель ААБ10кв. 540м
	176 512,01

	1855
	Технологические трубопроводы, трубы чугунные
	270 000,00

	1856
	УВК 1 (интернат) пер.Рощинский Д100стВК263школа 61 м/п
	12 787,55

	1857
	УВК 1 Гор.больница 1 пищеблок Д200чугК2-К13  84м/п
	11 285,35

	1858
	УВК 1 Защитино/к колон/ Д150сттА-тБ 150,5 м/п
	23 368,97

	1859
	УВК 1 Знаменского 62е ст. Д100ВК60-жд 5 м/п
	3 987,50

	1860
	УВК 1 Октябрьская 55 а/ц Д200К987-К973 86м/п
	74 327,00

	1861
	УВК 1 Ремезова 19а а/ц Д250К1100К1101 14м/п
	12 093,00

	1862
	УВК 1 Ремезова 19б а/ц Д250К1101К1095 52,5м/п
	45 370,50

	1863
	УВК 1 Ремезова 3а а/ц Д150К1К38 64м/п
	55 303,00

	1864
	УВК 1 Ремезова 3а а/ц Д250К1К7 100,5м/п
	86 855,00

	1865
	УВК 1 Ремезова 40 чугД150К968-К974 72м/п
	62 219,50

	1866
	УВК 1 Ремезова 64а чугД150К488-К490 30м/п
	25 926,00

	1867
	УВК 1 Ремезова 64а чугД200К489-К474 61м/п
	52 722,00

	1868
	УВК 1 Ремезова 66чугД150К526-К476 108м/п
	93 336,50

	1869
	УВК 1 Ремезова 68чугД150К555-К548 61м/п
	52 722,00

	1870
	УВК 1 интернат пер.Рощинский Д100стК1К2 30м/п
	6 097,25

	1871
	УВК 1 интернат пер.Рощинский Д100стК2К397    25м/п
	5 080,80

	1872
	УВК 1 интернат пер.Рощинский Д100стК71К2 59/п
	11 990,05

	1873
	УВК 1 интернат пер.Рощинский Д300чугК532К401 283,5м/п
	57 615,75

	1874
	УВК 1 от Ленина до р-на "Пески" м-н Южный 1430 м/п
	837 621,76

	1875
	УВК 1 пер.Радищева 17-27 чугД150К1-К12 180м/п
	155 556,00

	1876
	УВК 1 пер.Рощинский 40 чугД150К16-К1 68,5м/п
	59 160,00

	1877
	УВК1 (интернат )пер.Рощинский Д150ст ВК484столо 125 м/п
	26 204,40

	1878
	УВК1 Зеленая 102 Д100ст т1 ВК151ВК1511 93 м/п
	22 837,50

	1879
	УВК1 Красн.пл./от пер.Сверд/Д200ст ВК1251 352 м/п
	104 400,00

	1880
	УВК1 Ремезова 53к3д Детс.спортклуб П/э Д100 ВК473зд 84,7 м/п
	200 369,70

	1881
	УВК1 Строител./шв.фаб./Д100ст ВК60ВК79 85 м/п
	19 347,39

	1882
	УВК1(интерн)пер.Рощинский Д150ст.ВК482   20м/п
	4 193,40

	1883
	УВК1(интерн)пер.РощинскийД100 ст. ВК483-прач    40 м/п
	8 385,35

	1884
	УВК1(интернат)пер.РощинскийД100 ст. ВК485 д/сад  2,5м/п
	524,90

	1885
	УВК1Гагарина Д100ст.ВК1-ВК1414  405м/п
	99 325,00

	1886
	УВК1Урицкого/Гагарина-С.Ванцетти Д200ВК1412-1422  147,5 м/п
	50 750,00

	1887
	Хоз.фек.колл. 7 мкр. к здан. № 23 ас/ц  Д 200 К3-173 КНС-7 55 м/п
	43 862,50

	1888
	Хоз.фек.колл. К15 Знаменского ж/б  Д 500 134 м/п
	206 172,28

	1889
	Хозфек.колл. К15 Знаменского ж/б Д 600 736,6 м/п
	1 133 332,14

	1890
	Хозяйственно-противопожарный водопровод по ул.Б.Сибирская от ул.Октябрьская
	1 842 071,61

	1891
	ЦТТ ж/д 4 от КК1-КК10 а/ц. Д200 21,2 м/п
	8 604,68

	1892
	ЦТТ ж/д 4 от КК1-КК6 чуг. Д200 106,36 м/п
	486 149,75

	1893
	Электромастерская
	60 316,61

	1894
	п.Иртышский, водопровод от ВГ17 до 3-х этажного ж/д 7а  22,5 м/п
	85 295,76

	1895
	п.Иртышский, канализация 3-х этажного ж/д 7а   136 м/п
	131 185,56

	1896
	самотеч.коллект. КК17,7 по Магист. Д500 975 м/п
	1 717 077,08

	1897
	СоорПроездовИплощКартскважин
	951884,86 

	1898
	Водов.от10м-на до мол.кухни,
	2388547,32 

	1899
	Вод-д,ЗБм-н.отВК1 -ВК-4доРоддом
	255640,00 

	1900
	Вод-д от ВК-227доВК-230(роддом
	   612931,00  

	1901
	Вод-д от ВК-8до ВК-1,вп-9
	2726558,00 

	1902
	Сети водопровода ФОК-2
	1780372,00 

	1903
	Вод-д,Збм-н,кж/д №4
	186120,00 

	1904
	Вод-д,ул.Хохрякова,6
	206256,70

	1905
	Рек-ция в-да по ул.Сакко и Ва.
	2840224,14 

	1906
	Система очист.воды СФС 962
	1706161,14 

	1907
	Р-ция Вод-да от п.Иртыш.доБОС
	1611980,96 

	1908
	Водозабор-ООО"Левобережье"
	1456268,40 

	1909
	Водозабор-"Левобережье"
	321900,00 

	1910
	Вод-д располож.вп.СавинскЗатон
	640538,08 

	1911
	Водпр.попр.Менд,вдоль9м-на
	3796562,49 

	1912
	Сети напорн.канал.отИртыш доБС
	369449,00 

	1913
	Сети канализации ФОК-2
	1394599,00 

	1914
	Р-ция напор.кан.отИртыш.доБОС
	2696720,83 

	1915
	ЗБмкр.в/нплощ.сет/канал/родома
	837067,00 

	1916
	ЗБмкр. сам. канал. отК45доК41
	2073606,00 

	1917
	ЗБмкр.полиэт.,Д225мм    .
	2087854,00 

	1918
	Рек-ция вод-да по ул.Мира
	1398143,96 

	1919
	 Рек-ция вод-да по ул.Националя
	316198,04 

	1920
	Здание КНС -6
	585525,92 

	
	
	33 241 108,84


Приложение № 2

(на бланке предприятия)

В комитет по управлению имуществом

 администрации г. Тобольска
ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе на право заключения договора

аренды муниципального имущества 

Изучив конкурсную документацию, информационное сообщение 
______________________________________________________________________
(полное наименование предприятия, юридический адрес, телефон)

именуемый далее Претендент, в лице _____________________________________
                                                                                 (ФИО, должность)

- принимает решение об участии в конкурсе на право заключения договора аренды: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящим заявлением подтверждаем, что в отношении нашей организации:

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе, отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на которую срок сдачи бухгалтерской отчетности наступил.

Обязуемся:
1. соблюдать порядок проведения конкурса;

2. в случае признания нашего предприятия победителем конкурса заключить с Комитетом по управлению имуществом договор аренды в срок установленный итоговым протоколом и в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям.

Банковские реквизиты Претендента: ______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________                 _______________

 __________________              (должность)

                    (подпись)


       (Ф.И.О.)

М.П.                                                                            «_____» _________ 20___ г.
Заявка принята Комитетом по управлению имуществом   « ___» _________ 20___ г.

                                                                                    в ____ час. ______ мин.

Регистрационный номер __________

Подпись уполномоченного лица Комитета по управлению  имуществом _________
______________________________________________________________________
(должность, ФИО уполномоченного лица)

Форма 2.1. к заявке на Участие

в открытом конкурсе

ОПЫТ РАБОТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
	1. Продолжительность работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту сетей водоснабжения,  

	1.1. Продолжительность работы в сфере эксплуатации, обслуживания и ремонта сетей водоснабжения и водоотведения
____________________________________________________

(количество лет)




(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего документ)

Форма 2.2. к заявке на Участие

в открытом конкурсе

НАЛИЧИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА

	№ п/п
	Наименование показателя
	Требуемое значение
	Данные участника конкурса

	1
	Обеспеченность силовыми, рабочими машинами и оборудованием* 
	Наличие спецтехники
	

	2
	Обеспеченность измерительными и регулирующими приборами и устройствами*
	Наличие приборов и устройств
	

	3
	Обеспеченность транспортными средствами*
	Наличие транспорта для обеспечения оперативной доставки
	

	4
	Обеспеченность основными, временными зданиями и сооружениями на территории города Тобольска*
	Наличие производственной базы, складов для материалов
	

	5
	Обеспеченность оперативно-диспетчерской и технологической связью
	Наличие телефонной, радио - и оптико-волоконной связи
	


*Заявитель прикладывает документ (копию документа), подтверждающий принадлежность требуемого показателя Заявителю (справка Заявителя о материально-технических ресурсах,  копии договоров аренды, лизинга и т.д.). По данному условию Заявителем может быть предоставлена информация о наличии материально-технических ресурсов подрядчиков, планируемых к привлечению для выполнения обязательств по договорам аренды, заключаемым по результатам конкурса с предоставлением копий договоров (соглашений и т.д.), подтверждающих наличие соответствующих обязательств.
(подпись, М.П.)

                 (фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего документ)

Форма 2.3. к заявке на Участие

в открытом конкурсе

НАЛИЧИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА,

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ объектов аренды
	№ п/п
	Наименование показателя
	Требуемое значение
	Данные участника конкурса

	1
	Обеспеченность инженерно-техническим персоналом*


	Высшее и среднее специальное образование инженерно-технического персонала, количество специалистов


	

	2
	Обеспеченность рабочими требуемых специальностей*
	Наличие специалистов
	

	3
	Обеспеченность оперативно-диспетчерскими службами, оперативно-выездными бригадами, требуемыми для эксплуатации и обслуживания арендуемого имущества 
	Наличие соответствующих служб/бригад 
	


*Данные подтверждаются справкой о кадровых ресурсах Заявителя либо штатным расписанием Заявителя. По данному условию Заявителем может быть представлена информация о наличии персонала подрядчиков, планируемых к привлечению для выполнения обязательств по заключаемым по результатам конкурса договорам аренды с предоставлением копий договоров (соглашений и т.д.), подтверждающих наличие соответствующих обязательств.
(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего документ)

Приложение № 3
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на право заключения договора аренды муниципального имущества –  «имущественный комплекс объектов водоснабжения и водоотведения г. Тобольска»:

Изучив конкурсную документацию, информационное сообщение 
______________________________________________________________________
(полное наименование предприятия)

подтверждаем свое участие в конкурсе на право заключения договора аренды муниципального имущества.
Предлагаем следующие условия для заключения договора аренды:

1. предложение претендентом суммы ежеквартальной арендной платы, не ниже установленного размера;

2. ежегодное страхование имущества;

3. сохранение целевого использования объектов водоснабжения и водоотведения;

4. использование объектов в целях организации водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования «город Тобольск» в соответствии с принятыми нормами эксплуатации;

     В соответствии с требованиями конкурсной документации представляем дополнительные условия, сведения согласно таблице 1:

             Таблица 1

	№ 
	Наименование показателя
	Основные показатели

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	


Руководитель предприятия: ___________________                        _______________
                                                       ФИО, должность                                 подпись         
М.п.
Примечание: Участник конкурса по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.
Приложение № 4

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
г. Тобольск
«____» ________ 2010 г.

Комитет по управлению имуществом администрации города Тобольска, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", в лице председателя комитета Девятнина Леонида Анатольевича, действующего на основании Положения о комитете,

МУ "Имущественная казна города Тобольска", именуемое в дальнейшем "Балансодержатель", в лице директора Якобсона Виталия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, ___________________________________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице директора _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее - стороны), заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор заключен по результатам проведения открытого конкурса № _____________ на право заключения договора аренды муниципального имущества.

1.2. Арендодатель, Балансодержатель передают, а Арендатор принимает в аренду объекты инженерной инфраструктуры – имущественный комплекс объектов водоснабжения и водоотведения согласно перечню передаваемого имущества (приложение № 2 к настоящему договору), балансовой стоимостью ______________ руб., расположенных в городе Тобольске, именуемый далее объектом.
1.3. Объект передаётся в аренду по настоящему договору для целей организации водоснабжения и водоотведения населения города Тобольска.

1.4. Настоящий договор действует с «___» ___________20__г. по «____» ___________ 20__ г.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Арендодатель имеет право:

2.1.1. Не перезаключать договор аренды объекта на новый срок, досрочно расторгнуть договор в судебном порядке в случаях нарушения Арендатором обязательств по настоящему договору;

2.1.2. Контролировать целевое использование нежилого объекта и соблюдение условий договора аренды;

2.1.3. На возмещение убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему договору;

2.1.4. Не отвечать за недостатки сданного в аренду объекта, которые были указаны в акте приема-передачи или должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра объекта;

2.1.5. Определять порядок и условия страхования арендуемого объекта в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
2.2. Балансодержатель имеет право:

2.2.1. Контролировать техническое состояние, правильность эксплуатации арендуемого объекта.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Производить улучшения арендованного объекта в период действия договора.

Неотделимые улучшения, в том числе капитальный ремонт объекта, производятся Арендатором только с разрешения арендодателя.

2.3.2. Вносить арендованный объект полностью или частично в качестве вклада по договору совместной деятельности для достижения целей, указанных в пункте 1.3. договора.

2.3.3. С целью повышения эффективности использования муниципальных объектов недвижимости Арендатор вправе сдавать в субаренду часть арендованных муниципальных объектов недвижимости, но не более 10% площади или 20 квадратных метров.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Арендодатель обязуется: 
3.1.1. В пятидневный срок рассматривать обращения арендатора по вопросам изменения назначения объекта, а также его ремонта и переоборудования.
3.1.2. Не совершать действий, препятствующих Арендатору пользоваться арендованным объектом в порядке, установленном настоящим договором;
3.1.3. Не менее чем за 30 дней, предупредить Арендатора о досрочном расторжении договора.
3.2. Балансодержатель обязуется: 

3.2.1.Определить необходимость выполнения текущего и капитального ремонта объекта, занимаемого Арендатором на основании дефектной ведомости.

3.2.2. Рассмотреть и подписать проект договора аренды в пятидневный срок.
3.2.3. В течение 3-х дней с момента подписания договора аренды передать объект, являющийся предметом договора аренды, по акту приема-передачи. Акт приема-передачи подписывается Арендатором, Балансодержателем, утверждается Арендодателем и является обязательным приложением к договору.

3.2.4. Хранить имеющуюся у него техническую документацию на объект, сдаваемый в аренду, и предоставлять ее Арендатору по его требованию.

В случае несоблюдения Арендатором порядка и условий использования объекта муниципальной собственности, переданного в аренду, Балансодержатель обязан в 5-дневный срок после обнаружения нарушения сообщить об этом Арендодателю.
3.3. Арендатор обязуется:
3.3.1.Рассмотреть и подписать проект договора аренды в течение 30 дней и передать его для рассмотрения Балансодержателю.
3.3.2. Использовать объект исключительно по целевому назначению, указанному в п.1.3. договора.
3.3.3. Принять объект по передаточному Акту.
3.3.4. В течение 5 дней после заключения договора аренды:

- заключить договоры на оказание коммунальных и эксплуатационных расходов, расходов по содержанию объекта с прилегающей к нему территорией с организацией, ответственной за эксплуатацию и обслуживание объекта, а также с иными эксплуатационными организациями;
- заключить договор страхования арендованного объекта со страховой компанией.  Страхование осуществляется Арендатором за счет собственных средств путем перечисления им сумм страхового взноса на счет страховой компании.
Договор страхования муниципального имущества, сданного в аренду, заключается на срок действия данного договора. Один подлинный экземпляр договора страхования Арендатор обязан предоставить Арендодателю.

3.3.5. Своевременно и полностью перечислять арендную плату, установленную договором.

3.3.6. Оплачивать эксплуатационные расходы и оказываемые ему коммунальные услуги по договорам, заключенным с соответствующими эксплуатационными организациями в размере 100 % от себестоимости и страховые платежи в соответствии с договором страхования.
3.3.7. Своевременно, за свой счет, своими силами и материалами произвести текущий ремонт арендуемого объекта и благоустройство прилегающей к арендуемому объекту территории.
3.3.8. Содержать арендуемый объект и инженерные коммуникации в технически исправном состоянии, не совершать действий,  способных вызвать повреждения или разрушение объекта и расположенных в нем инженерных коммуникаций;

3.3.9. Не производить на объекте без письменного разрешения Арендодателя прокладок скрытых проводок и коммуникаций, перепланировок и переоборудования.

3.3.10.Соблюдать в арендуемом объекте требования санэпидемнадзора, госпожнадзора, энергонадзора по содержанию и безопасной эксплуатации электрооборудования, а также отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности арендатора и арендуемого им объекта.
3.3.11.Содержать места общего пользования пропорционально площади переданного в аренду объекта в соответствии с санитарно-техническими нормами, проводить текущий ремонт по согласованию с Балансодержателем.
3.3.12. Разместить на арендуемом объекте недвижимости информацию о его фирменном наименовании, месте нахождения органов управления (юридическом адресе) и режиме работы.

3.3.13.Содержать объект и прилегающую к нему территорию в надлежащем санитарном состоянии, а также постоянно поддерживать в надлежащем состоянии фасад здания. Художественное и световое оформле​ние вывесок и фасадов, праздничное оформление объекта муниципальной собственности должны быть согласованы Арендатором в установленном порядке с Комитетом по архитектуре и градостроительству администрации города Тобольска и Балансодержателем.

3.3.14. Немедленно извещать Арендодателя и Балансодержателя о всяком повреждении, аварии, нанесшим объекту ущерб и своевременно принимать все меры по предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения или повреждения арендуемого объекта.

3.3.15. Не заключать договоры залога, субаренды, внесения права на аренду объекта или его части в уставный капитал предприятия, без письменного разрешения Арендодателя. Заключение Арендатором таких договоров или совершение им таких сделок без указанного разрешения Арендодателя является основанием для расторжения договора в одностороннем порядке.

3.3.16. Обеспечивать представителям Арендодателя и Балансодержателя беспрепятственный доступ на объект для его осмотра и проверки соблюдения условий договора.

3.3.17. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, незамедлительно сообщить о происшедшем в соответствующие органы и в страховую компанию, предоставив представителям страховой компании возможность осмотреть объект.

3.3.18. Письменно сообщить в страховую компанию обо всех изменениях в степени риска в срок не более трех рабочих дней с момента наступления этих изменений.
3.3.19. После заключения договора аренды на объект муниципального нежилого фонда, указанного в п.1.1 договора, Арендатор обязан оформить право на земельный участок под арендуемым объектом.
3.3.20. По окончании срока договора аренды Арендатор должен провести сверку платежей на дату окончания срока договора аренды и передать объект по акту приема-передачи представителям Арендодателя и Балансодержателя.

3.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации, стороны обязаны письменно в 5-ти дневный срок сообщить друг другу о происшедших изменениях.
4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Арендная плата за указанный в п. 1.1. договора объект на момент заключения договора аренды установлена в размере ______________________ руб., в т.ч. НДС _______________ руб.

Арендатор уплачивает сумму налога на добавленную стоимость с арендной платы в порядке, установленном  действующим законодательством России.  
4.2. Перечисление арендной платы за объект производится согласно приложения № 3 к Договору аренды, являющемуся неотъемлемой частью договора.

4.3. Арендная плата за I квартал вносится авансом до 25 числа первого месяца квартала, за II, III, IV кварталы вносится авансом ежеквартально до 10 числа первого месяца квартала, или в течение десяти дней с момента вступления договора в силу.

4.4. На основании Положения «О порядке ведения оперативно-бухгалтерского учета поступления денежных средств от использования и продажи муниципального имущества», утвержденного распоряжением Главы администрации города Тобольска № 496 от 25 мая 2007 г. – днем уплаты суммы по договору аренды считается день зачисления денежных средств на текущий счет УФК по Тюменской области (Комитет по управлению имуществом администрации города Тобольска).

В случае, когда последний день уплаты суммы по договору аренды приходится на выходной или праздничный день, днем окончания срока платежа считается ближайший следующий за ним рабочий день. В случае неуплаты платежа в установленный срок, пеня (неустойка) начисляется со дня, следующего после окончания срока платежа.

4.5. Арендатор вправе с согласия Арендодателя проводить капитальный ремонт переданного им объекта за счет собственных средств с последующим зачетом затрат по капитальному ремонту в счет уплаты арендной платы по настоящему договору.

Порядок зачета затрат, связанных с выполнением капитального ремонта, в счет арендной платы производится согласно Положению о порядке проведения ремонта и зачета затрат по капитальному ремонту зданий, сооружений и нежилых помещений в счет уплаты арендной платы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

5.1. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий договора, Арендатор несет ответственность перед Арендодателем и Балансодержателем. 

5.2. Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду объекта, полностью или частично препятствующие пользованию им, если он не предупредил об этом Арендатора и не отразил их в акте-приема передачи.

5.3. В случае нарушения п. 4.4. Договора аренды Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,3 % на сумму не перечисленного в срок платежа за каждый день просрочки.

5.4. Арендодатель начисляет пени до 15 числа месяца следующего за истекшим кварталом.

5.5. Арендатор несет имущественную ответственность в части выполнения всех условий договора. Отвечает всем своим имуществом, на которое, согласно законодательству, может быть обра​щено взыскание.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ,

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор прекращает свое действие, как по окончанию срока действия самого договора, так и по взаимному согласию сторон.

Вносимые в Договор дополнения и изменения рассматриваются сторонами в десятидневный срок и оформляются дополнительными соглашениями, кроме случая, предусмотренного п. 4.2. Договора.

6.2. По требованию Арендодателя договор аренды может быть досрочно  расторгнут в одностороннем порядке в случаях нарушения условий настоящего договора, когда Арендатор:

а) пользуется объектом с существенными  нарушениями условий договора; 
б) нарушает целевое использование арендованного объекта; 

в) содержит в ненадлежащем состоянии прилегающую территорию и благоустройство объекта;

г) нарушает обязательство по санитарному состоянию объекта и прилегающей территории;

д) не соблюдает более двух  сроков внесения арендной платы, 
е) предоставляет арендуемые объекты муниципальной собственности в субаренду или пользование третьим лицам, без согласования с Арендодателем.
6.3. Кроме перечисленных оснований, указанных в п. 6.2. Договора аренды Арендодатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть досрочно договор аренды в случае издания локальных правовых актов органов исполнительной и законодательной власти, регламентирующих жизнедеятельность города, в результате чего использование арендуемого имущества идет в разрез экономическим, социальным, культурным интересам развития города и общества. 
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1.Не более чем через пять дней с момента выдачи проекта договора все экземпляры договора должны быть собственноручно подписаны уполномоченными лицами Балансодержателя и Арендатора, скреплены печатями и возвращены Арендодателю.
7.2. Если Арендатор, при отсутствии вины других сторон, участвующих в заключении договора аренды, в течение 30 дней с момента получения проекта договора у Арендодателя не подписал его в установленном порядке, договор считается незаключенным, а заявка аннулированной. 
7.3. Арендованный объект может быть вскрыт комиссионно Балансодержателем без участия представителя Арендатора:

а) незамедлительно в случае аварии или других обстоятельств, способных нанести ущерб объекту, проживающим гражданам;
б) в иных случаях, предусмотренных договором аренды Балансодержатель или Арендодатель обязаны за пять дней до вскрытия объекта направить Арендатору по адресу, указанному в договоре, письменное уведомление (заказным письмом).
7.4.Арендодатель и Балансодержатель в пределах своих полномочий осуществляют контроль за использованием по назначению и сохранностью переданного в аренду объекта. Проверки проводятся комиссией, в состав которой входят представители Арендатора, Арендодателя и Балансодержателя. Результаты проверок оформляются актом.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором,  регламентируются действующим законодательством РФ.

8.2. Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются судом, Арбитражным судом Тюменской области в соответствии с их компетенцией. Срок рассмотрения претензий сторон друг к другу устанавливается равным 10-ти дням.

8.3. Договор составлен в 3-х (трех) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

9. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
9.1. Неотъемлемыми частями Договора являются:

9.1.1. Перечень передаваемого муниципального имущества (приложение № 1);

9.1.2. Акт приема-передачи муниципального имущества (приложение № 2);

9.1.3. Расчет арендной платы (приложение № 3).
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Комитет по управлению имуществом администрации г. Тобольска

Адрес: г. Тобольск, 8 микрорайон, №32,  ИНН/КПП 7206001138/720601001  

Телефон приемной:   24 47 22

Телефон гл.бухгалтера:  226 - 150,  гл.специалиста  25 86 37
БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛЬ:  МУ «Имущественная казна города Тобольска»

Адрес: г.Тобольск,  8 микрорайон, № 32
Телефон руководителя   25 84 03,   25 83 84

АРЕНДАТОР:  Общество с ограниченной ответственностью «_________»     

Юрид.адрес: 626150, Тюменская область, г.Тобольск,  ______________

Почтовый адрес: 626150, Тюменская область, г.Тобольск,  ___________

ИНН/КПП ______________    

р/с _________________    

к/с _________________   БИК ____________  
Телефон руководителя     _______________
От Арендодателя:                                  


   От Балансодержателя:
 Комитет по управлению  имуществом    МУ «Имущественная казна г. Тобольска» 

администрации  города Тобольска





                        

 председатель  комитета





 ___________ Л.А.Девятнин       


        ________ В.Г. Якобсон 
      м.п.






                   м.п.

 От Арендатора:





                 
 __________



    

   м.п.





                                                                                приложение №   к  договору  аренды
  № ________ от   _____________   20__г.
УТВЕРЖДАЮ:
председатель комитета по управлению имуществом администрации города

__________ Л.А.Девятнин       

А  К  Т

приема-передачи имущественного комплекса

объектов водоснабжения и водоотведения,

расположенных в городе Тобольске
г.Тобольск                                                                           «____» _______ 2010
     Комиссия в составе:
Представитель собственника (со стороны Арендодателя) главный 
специалист комитета по управлению имуществом администрации города
Бухарева Людмила Александровна                                        

Балансодержатель – МУ «Имущественная казна г. Тобольска»
 в лице директора Якобсона Виталия Геннадьевича - первая сторона,

Арендатор  -  ________________

в лице   директора    ____________________________ -  вторая сторона,

Стороны произвели прием-передачу имущественного 
комплекса объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных в городе  Тобольске.  

Первая  сторона  передает,  а  вторая  сторона  принимает  в  аренду   
     имущественный комплекс объектов водоснабжения и водоотведения, балансовой стоимостью 
__________________, расположенных в городе  Тобольске.  

    Имущественный комплекс объектов водоснабжения и водоотведения в целом 
удовлетворяет Арендатора и он принимает этот имущественный комплекс 
объектов водоснабжения и водоотведения от Арендодателя по настоящему акту.   

Приложением к настоящему акту приема-передачи является перечень имущественного комплекса объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных в 
городе Тобольске на ____ листах.
 
От Арендодателя:


          

От Арендатора:

гл.специалист                      

  
ООО  ______________

  






директор  




       
     

          _________  








     м.п.



 




От Балансодержателя:

               МУ  «Имущественная казна города Тобольска»

 
               директор   ________________     В.Г. Якобсон  




                       м.п. 
